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SOLICITUD DE COTIZACION Nro: | 000234

UNIDAD EJECUTORA : 001 -Universidad Nacional De Arte Diego Quispe Tito Del Cusco
NRO. IDENTIFICACION : 001693

Razén Social:
Direccion: R.U.C.

Teléfono: Fax: Pedido: 000237

Concepto: SERVICIO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PEFIL DE PROYECTO DE INVERSION
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LOS
SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LOS PREDIOS DENOMINADOS CONCEVIDAYOC PATA | Y I DE FILIAL

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO PRECIO
REQUERIDA MEDIDA UNITARIO TOTAL
1.00 SERVICIO SERVICIO DE EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION

TOTAL

Condiciones de compra y/o servicio:

Forma de pago:

Garantia:

Plazo de entrega en Nro Dias / Ejecucion del servicio:
Tipo de moneda:

Validez de la cotizacion:

Indicar marca de procedencia:

Tipo de cambio:

Atentamente:

Firma y Sello Del Proveedor



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE
; \ DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DE CUSCO
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los Términos
de Referencia y demas documentos, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en

dichos documentos, el proveedor que suscribe ofrece el Servicio de ............cooieevieiiniiieiaeieiieiii
.......................................................................................... , cumpliendo con los

requerimientos minimos solicitados en el alcance del servicio de los Términos de Referencia.

Denominacién o Numero
Razén Social: de RUC:
Persona de e
. E-mail:
contacto:
Teléfono Fijo: Celular: Otros:
NOTA: La omisién de alguno de los datos solicitados considera no valida la cotizacién.

Cusco, ...... A% i i smmemmmeeinn o del 2025

Representante legal

Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Ley N° 30597, Ley N° 30851, Ley N° 31645, Ley N° 30220.

Iniversidad Nacional de Arte
Jiego Quispe Tito del Cusco

Telf. Sede Central: 084 - 231 491 — 084 - 262 062 | Fax: 084 - 224 432
Telf. Sede Checacupe: 084 - 776 720 | Telf. Sede Calca: 084 - 202 156

alle Marques N2 271

www.undgt.edu.pe .



ANEXO 7

DECLARACION JURADA DE PARENTESCO Y NEPOTISMO

- O S

Identificado (a) con D.N.L. N° y domicilio aclual

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
NO afinidad, vinculo conyugal, de convivencia o unidn de hecho con funcionarios .

o directivos de la UNADQTC.

En el caso de haber marcado como SI, sefiale Io siguiente.

Nombre completo de la persona con la
que es pariente o tiene vinculo de
afinidad, conyugal, de convivencia o

unién de hecho, en la entidad.

Cargo que ocupa

El grado de parentesco

Por lo que suscribo [a presente en honor a la verdad.

Dado en laciudad de................... alos........dias del mes de............ del 20.....

(Firma) Huella digital
DNE s zenrmens, (indice derecho)




FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (can

CARTA DE AUTORIZACION

Senores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO

Asunto: Autorizacion de Abono directo en
cuenta CCl que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaia; nimero da cuenta y
el respectivo Cddigo de Cuenta Interbancario (CCl) de la empresa que represento es la

siguiente:

- Empresa (o nombre)....
I 1) - —
- Entidad Bancaria:....... . :
- Ndmero de Cuenta: ...
S S L [T To X & @
- Cuenta de Detraccién N°:

Dejo constancia que el nimero de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC
consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura-o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de
Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del
contrato pertinente; quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacién
del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

Atentamente

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal.o comin, segtin corresponda



REQUERIMIENTO

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La presente evaluacion del estudio de Pre-Inversion tiene como finalidad contribuir
a la mejora de la gestion institucional en la educacion superior universitaria,
mediante el analisis integral del proyecto de inversion publica: denominado
‘CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS
EN LOS PREDIOS DENOMINADOS CONCEVIDAYOC PATA | Y
CONCEVIDAYOC PATA I DE LA FILIAL CHECACUPE DE LA FILIAL
CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DEL
CUSCO”

A través de esta evaluacién, se busca asegurar que la propuesta de inversion
responda de manera efectiva las necesidades institucionales de la UNADQTC,
optimizando el uso de los recursos publicos y garantizando el fortalecimiento de los
servicios académico y administrativo. La finalidad publica del proyecto esta orientada
al fortalecimiento de la educacion superior publica en beneficio de la comunidad
universitaria y del desarrollo regional.

DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

Contratacion del servicio de consultoria en general para la evaluacion del estudio
Pre-Inversion a nivel de ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LOS
SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LOS PREDIOS DENOMINADOS
CONCEVIDAYOC PATA 1Y CONCEVIDAYOC PATA Il DE LA FILIAL CHECACUPE
DE LA FILIAL CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL
DEPARTAMENTO DEL CUSCO”

. ACTIVIDAD POI
AOI00169300365: Elaboraciéon de estudios de Pre-Inversion.

. CONDICIONES DE CONTRATACION
4.1. MODALIDAD DE PAGO

El presente servicio de consultoria se regira bajo la modalidad de pago de suma
alzada, de acuerdo con lo establecido en la estrategia de contratacion.

4.2. SISTEMA DE ENTREGA

Para la presente contratacion del servicio de consultoria, no aplica ningun tipo
de sistema de entrega.

4.3. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio de consultoria materia de la presente convocatoria se presta en el
plazo de hasta cuarenta y cinco (45) dias calendarios, que se computaran a
partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

El plazo de entrega de cada uno de los entregables, estan definidos en el
cronograma de trabajo por periodo de hasta 45 dias calendario de trabajo
efectivo.

El consultor evaluador debe cumplir con la evaluaciéon de los 7 entregables
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

relacionados con la prestacion del servicio. Cada entregable le sera entregado
tanto en formato fisico como en formato digital editable.

El informe de evaluacién debera ser lo mas preciso y conciso posible, sin
suposiciones ni especulaciones, determinado claramente las observaciones si
las hubiera y determinado técnicamente el plazo que se concedera al equipo
formulador para el levantamiento de las mismas, ademas de sugerir la forma
mas adecuada de levantarlas para lo cual debera reunirse con el equipo
formulador y el responsable de la UF de la universidad luego de entregado el
informe de evaluacion.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

La prestacion del servicio de consultoria se llevara a cabo en el local de la Sede
administrativa de la UNADQTC, sito en AV. Huayruropta N° 1602, Distrito de
Wanchaq, Provincia y Departamento del Cusco.

La entrega de los productos fisicos y digitales se presentara por mesa de partes
de la UNADQTC con atencién a la unidad formuladora de la oficina de
planeamiento y presupuesto.

ADELANTOS

Para la presente contratacion del servicio de consultoria, no aplica ningun tipo
de adelantos.

PENALIDADES
PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las

prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica_v»-_"v,."

autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley N°°
32069 Ley General de Contrataciones Publicas. La penalidad se aplica:
automaticamente y se calcula de acuerdo a la formula establecida en dicho
dispositivo.

OTRAS PENALIDADES:

La Entidad ha establecido la aplicacién de otras penalidades en concordancia
con lo establecido en el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado, ante los siguientes incumplimientos

j jo e . )
N° Supaesios de ap Heacion d Forma de calculo Procedimiento
penalidad
: bie gl | S/ 2,500.00
El Consultor cambie al personal | , onalidad se aplicara Informe de la Unidad
1. clave sin contar con la autorizacién A Formuladora
previa de la entidad. porocurrencia
Por no entregar el informe de S$/1,500.00 .
L : 1= Informe de la Unidad
2. evaluacién en el plazo establecido. Por cada dia de retraso Formuladora.

UIT = Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha del calculo de la penalidad.

SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacién de las prestaciones objeto del
contrato.




4.8. FORMULAS DE REAJUSTES
No aplica
4.9. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato
se resuelven mediante conciliacién, cuando se haya pactado y arbitraje.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las
siguientes Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

1. CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUSCO

2. Centro de Arbitraje y Resolucién de Disputas Ankawa Internacional CARD -
ANKAWA INTL.

5. TERMINOS DE REFERENCIA
5.1. OBJESTIVOS DE LA CONTRATACION
5.1.1.0BJETIVO GENERAL

Contratar a una persona natural o juridica que preste el servicio
consultoria en general para la evaluacion del estudio Pre-Inversién a nivel
de ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad denominado “CREACION DEL SERVICIO DE GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN
LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LOS PREDIOS
DENOMINADOS CONCEVIDAYOC PATA 1Y CONCEVIDAYOC PATA
I DE LA FILIAL CHECACUPE DE LA FILIAL CHECACUPE DE LA
PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO’

Garantizar el uso eficiente, oportuno y transparente de los recursos
publicos destinados a los estudios de inversion publica, mediante la
contratacion de un servicio especializado que permita la evaluacion
técnica integral de la ficha técnica del proyecto de inversiéon de baja y
mediana complejidad denominado “CREACION DEL SERVICIO DE
GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA EN LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN
LOS PREDIOS DENOMINADOS CONCEVIDAYOC PATA | Y
CONCEVIDAYOC PATA Il DE LA FILIAL CHECACUPE DE LA FILIAL
CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO
DEL CUSCO”

La evaluacion debera estar alineada con los lineamientos del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones —
Invierte.pe, asegurando la consistencia técnica, la viabilidad del proyecto,
la sostenibilidad en el tiempo y su contribucion efectiva al fortalecimiento
institucional de la universidad, como parte del sistema de educacion
superior publica.

5.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Evaluar el planteamiento del consultor formulador, de las principales
causas de la problematica en servicios basicos y urbanisticos existente
en el local de la Filial CHECACUPE de la UNADQTC, considerando
minimamente para el analisis los siguientes sistemas que permitan aun
adecuado funcionamiento de la filial Checacupe.

0 Sistema de Agua potable




Sistema de Desagtie

Sistema de Captacion de agua subterraneas

Sistema de Drenaje de aguas subterraneas

Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)
Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

Sistema de Gestion de Residuos Sélidos

Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

O o ooooo o O

Sistema de Espacios publicos y areas verdes
5.2. AREA USUARIA

De conformidad al literal ¢) del numeral 25.1 del Art.25 de la Ley N°32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, el area usuaria es: “La Unidad
Formuladora de la UNADQTC”; en adelante UF.

5.3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
A CONTRATAR

DESCRIPCION Y CANTIDAD

ITEM DESCRIPCION CANT | UND
Servicio de consultoria en general para la
evaluacion del estudio Pre-Inversion a nivel de
ficha técnica para proyectos de inversion de
baja y mediana complejidad denominado:
“CREACION DEL SERVICIO DE GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION
01 SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LOS 01 Servitl

SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN
LOS PREDIOS DENOMINADOS
CONCEVIDAYOC PATA 1Y CONCEVIDAYOC
PATA Il DE LA FILIAL CHECACUPE DE LA
FILIAL CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE
CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DEL
CUsCcoO’

El servicio de consultoria se realizara conforme al Anexo 10 del Sistema
Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de Inversiones Invierte.pe, se
evaluara que se desarrolle minimamente con todos los items planteados en el
FORMATO N° 06-B del Invierte.pe ya que no se encuentra normado los
contenidos minimos para esta tipologia de estudios y que los estudios de Pre-
Inversion para Universidades no se encuentran estandarizados. Asi mismo, el
equipo evaluador debera conjuntamente con el equipo formulador evaluar
técnicamente todo lo exigido por el area usuaria, asi como por la Unidad
Formuladora de la UNADQTC dentro del marco del Invierte.pe; asi mismo el
Evaluador debera revisar los siguientes formatos:

e Formato N° 07-A: Registro de Proyecto de Inversion.
e Formato N° 06-B: Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de
baja y mediana complejidad.
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5.4. ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El evaluador debera realizar cada una de las siguientes actividades con la
presencia fisica del profesional clave requerido y ofertado por el consultor para
cada una de las siguientes actividades consideradas en la formulacion del
estudio de Pre-Inversion.

ACTIVIDAD 01:

El consultor debera evaluar desde el Plan de Trabajo propuesto por la
consultora formuladora del proyecto de Pre-Inversién; la evaluacion del Plan de
Trabajo deberd entregarse en un plazo no mayor a 3 dias calendarios
computados a partir del dia siguiente de su notificacién. La entrega del Plan de
Trabajo del consultor evaluador se entregara en un plazo no mayor a 5 dias

calendarios computados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

En la parte econémica debera evaluar lo siguiente:
Modulo I: Datos Generales

. Datos Generales del Proyecto:
a. Institucionalidad
b. Responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversion
c. Nombre del proyecto
d. Alineamiento y contribucién al cierre de una brecha prioritaria

Modulo lI: Identificacién

Il. Diagnéstico del area de estudio:

a. Localizacion del area de estudio del proyecto.

b. Localizacién del area de influencia del proyecto.

c. Croquis con la ubicacién de los beneficiarios o los demandantes actuales
y futuros y la localizacién de los elementos de la UP.

d. Andlisis de las caracteristicas (fisicas, accesibilidad, disponibilidad de
servicios, insumos, etc.) que influiran en el disefio del proyecto, en la
demanda, en los costos, etc.)

e. ldentificar los peligros que pueden ocurrir en el area de estudio

lll. Diagnéstico de la Unidad Productora (UP):
a. Infraestructura Actual:
1) Diagnéstico de Ambientes, Mobiliario y Equipos
2) Diagnéstico de Ambientes complementarios, Mobiliario, Equipos
b. Recursos Humanos
1) Docentes Nombrados
2) Docentes contratados
3) Personal Administrativo
c. Practicas de mantenimiento de la UP
d. Evolucién de la produccién de servicio provisto a los usuarios
e. Estimar la exposiciéon de la UP frente a los peligros identificados en el
diagnostico del area de estudio
f. Describir la vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia
g. Mapa de peligros de la UP y su area de influencia




IV.Diagnéstico de Involucrados:
a. Descripcion de la poblacién afectada
b. Caracterizaciéon de la poblacién afectada
1) Proyeccion de poblacion afectada de la UNADQTC
2) Percepcioén de la poblacién a los que sirven
e Servicio que se brinda (resultado de encuestas)
Infraestructura (resultado de encuestas)
Mobiliario (resultado de encuestas)
Equipamiento (resultado de encuestas)
Documentos de gestién
=  Reglamento de Organizacién y Funciones;
= Cuadro de Asignacion de Personal

V. Problema / Objetivo:
a. Definicion del problema, sus causas y efectos
b. Definicion de los objetivos del proyecto
c. Descripcion de las alternativas de solucion al problema (minimo dos
alternativas de solucion que sean ejecutables)
1) Analisis de los medios fundamentales
2) Clasificacion de los medios fundamentales
= Relacién entre acciones
3) COMPONENTE 01:
= Descripcion de la Alternativa 01
= Descripcion de la Alternativa 02
4) COMPONENTE 02: (Para ambas alternativas 01 y 02)
5) COMPONENTE 03: (Para ambas alternativas 01 y 02)

Modulo lll: Formulacion

VI.Horizonte de evaluacion:
a. La fase de Formulacién y Evaluacién, y su duracion.
b. La fase de Ejecucion, sus etapas y su duracion.
c. La Fase de Funcionamiento, sus etapas y su duracién

VIl. Brecha del Servicio:

Evaluacion de la definicion y caracterizacion de los Sistemas de servicios
basicos que conforman la UP:

Sistema de Agua potable

Sistema de Desague

Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)

Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

Sistema de Gestion de Residuos Soélidos

Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

Sistema de Espacios publicos y areas verdes

S@ "o oo0To

Verificar que se haya definido la o las Unidades de medida de la Oferta y la
Demanda de cada uno de los servicios analizado. (Horas, unidades, Watts,
Litros, Servicios, etc).

Una vez determinada la Unidad de medida y establecida la brecha del servicio,
evaluar que se haya presentado el calculo de la Brecha determinada en
términos de los medios que brindara el proyecto; estimaciéon que debe estar
debidamente sustentada, dentro de términos técnicos que guarden principios




de razonabilidad, coherencia y austeridad en todos los medios como
Infraestructura, equipos y mobiliario.

Cabe indicar que este calculo definira el Dimensionamiento de la alternativa
propuesta.

VIil. Analisis de la demanda del servicio
a. Estimacion y Proyeccién de la Poblacion Demandante

O Poblacion Total

O Poblacién de Referencia

O Poblacion Demandante Potencial
. Ratio de poblacién potencial
. Proyeccién de poblacién potencial
o Poblacion demandante Efectiva

b. Estimacion y Proyeccion de la poblacion demandante efectiva

c. Proyeccion de la poblacién efectiva que demanda de los Servicios de
Saneamiento basico y Urbanisticos en la filial Checacupe.

d. Estimacion y proyeccion de la demanda efectiva

IX. Demanda Efectiva de los Servicios de Saneamiento basico y
Urbanisticos en la filial Checacupe en la UNADQTC

Sistema de Agua potable

Sistema de Desagtie

Sistema de Captacion de agua subterraneas

Sistema de Drenaje de aguas subterraneas

Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)

Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

Sistema de Gestion de Residuos Soélidos

Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

Sistema de Espacios publicos y areas verdes

T S@TMe o0 oW

X. Demanda de Servicios por Unidades Organicas que ocuparan esta filial
Xl. Demanda de Medios para brindar el servicio de la Unidades organicas:
a. Infraestructura.
b. Equipamiento y mobiliario
c. Recursos Humanos:
d. Personal administrativo

XIl. Analisis de la Oferta del servicio
a. Estimacion y proyeccién de la oferta Servicios de Saneamiento basico y
Urbanisticos en la filial Checacupe en la UNADQTC
b. Oferta de los Servicios Saneamiento basico y Urbanisticos en la filial
Checacupe en la UNADQTC
c. Oferta de Servicios de Saneamiento basico y Urbanisticos en la filial
Checacupe por Unidades Organicas que ocuparan este local
Sistema de Agua potable
Sistema de Desagiie
Sistema de Captacion de agua subterraneas
Sistema de Drenaje de aguas subterraneas
Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior
Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)
Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular
Sistema de Gestiéon de Residuos Soélidos
Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

S@"ooo0oTw




j. Sistema de Espacios publicos y areas verdes

d. Oferta de Medios para brindar el servicio:
O Infraestructura
O Equipamiento y mobiliario
O Recursos Humanos:
e Personal docente
e Personal administrativo

e. Estimacion y proyeccion de la Oferta Optimizada de Servicios de
Saneamiento basico y Urbanisticos en la filial Checacupe en la
UNADQTC

e Oferta optimizada de los Servicios de Saneamiento basico y
Urbanisticos en la filial Checacupe en la UNADQTC

e Oferta optimizada de Servicios de Saneamiento basico y
Urbanisticos en la filial Checacupe por Unidades Organicas
que ocuparan este local

f.Oferta optimizada de Medios para brindar el servicio:

0 Infraestructura.
0 Equipamiento y mobiliario
0 Recursos Humanos:
e Personal docente
e Personal administrativo

Xlll. Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto — demanda con
proyecto)

a. Brecha del Servicio Servicios de Saneamiento basico y Urbanisticos en
la filial Checacupe

Sistema de Agua potable

Sistema de Desague

Sistema de Captacion de agua subterraneas

Sistema de Drenaje de aguas subterraneas

Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)

Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

Sistema de Gestidén de Residuos Soélidos

Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

Sistema de Espacios publicos y areas verdes

T TS@Tme oo T

b. Brecha de Medios para brindar el servicio:
O Infraestructura.
O Equipamiento y mobiliario
O Recursos Humanos:
e Personal docente
e Personal administrativo

Cabe recalcar que el calculo de los medios necesarios para brindar el servicio
tiene relacion directa con el andlisis de Oferta y demanda por lo que la
justificacién de las cantidades de los mismo obedece al calculo y lo ratio de uso
determinado en el estudio que debe estar disponibles en Anexos.
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ACTIVIDAD 02:

e Evaluacién del planteamiento de las Alternativas de Solucion

v

Evaluar la estimacion de las brechas identificadas a nivel de
componentes debera evaluar la(s) solucione(s) que se entregara en el
proyecto.

Evaluar el estudio de Micro y macro Localizacion del Predio (Terreno,
edificacion u otro medio que resuelva el problema del lugar donde
funcionaran las Oficinas Administrativas).

Se debe evaluar los parametros de Micro y Macro localizacion
sustentados en torno a las posibles ubicaciones de los predios que
podrian tener las caracteristicas definidas por el calculo de la Brecha de
Infraestructura y la normativa vigente.

Evaluar las caracteristicas basicas que deban cumplir los posibles
predios donde se ubicaran los Oficinas Administrativas como por ejemplo:
No estar ubicados en zonas con compromiso arqueologico que
obstaculice el desarrollo del proyecto, No estar ubicado en zonas con
presencia de agua subterranea que pueda dificultar y encarecer la
ejecucion del proyecto, no tener problemas de retiros o sesiones por
ampliacién o rectificacion de vias, o estar ubicado en zonas donde no
existan servicio basicos, o sea zona rural sin parametros urbanisticos o
que este ubicado en zonas de poco o nulo acceso de trasporte publico,
etc.)

Se evaluard los estudios de Micro y macro localizacién y las
caracteristicas definidas de areas espacios, servicios complementarios
se debera realizar el sondeo de las posibilidades que ofrece el mercado
Inmobiliario de los predios dentro del radio determinado en los estudios
de Micro y macro localizacion.

Evaluar el analisis detallado de los posibles predios que cumplen con las
caracteristicas definidas de area o infraestructura se determinara las
mejores opciones en localizacion, precios, caracteristicas y bondades
que ofrecen con las que se continuara con la definicion de los costos del
componente.

Evaluar el analisis de la oferta y demanda del servicio de gestion
Administrativa — Oficinas Administrativas de pregrado en educacion
superior universitaria, con sus respectivos indicadores.

Determinacion de la(s) alternativa(s) de solucién, la(s) misma(s) que
deben estar técnicamente sustentadas siendo de analisis obligatorio la
OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS y cumplimiento de la legislacion
de Seguridad en el Trabajo - Salud (Infraestructura, Equipos y Mobiliario).

e Evaluar Analisis Técnico de las Alternativas

Se debe evaluar las medidas de reduccién de riesgo de desastre
identificadas, considerando el analisis realizado.

Evaluar el tamafio o la capacidad de produccion del proyecto de inversion,
en relacion directa con la brecha calculada identificando el criterio o factor
condicionante de dicho tamario y caracteristicas, para lo cual se debera
considerar la incorporacién de tecnologias alternativas e Infraestructuras
sostenibles con el uso eficiente de los recursos, uso de energias renovables,
tipo de materiales empleados en la construccion, calidad de los espacios
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(ventilacion e iluminacién), y la innovaciéon en los procesos empleados
durante el disefio y la construccién o modificacién de ser el caso.

Evaluar los esquemas de cada uno de los ambientes (de acuerdo a las metas
fisicas aprobadas)

Alternativas de Solucion:

Evaluar la alternativa de solucién (o las alternativas de solucién) asociada (o
asociadas) a las alternativas técnicas que hayan sido identificadas seguin sea
el caso. En coordinacion con todos los especialistas del equipo consultor, asi
como con los funcionarios de la UNADQTC que se designe para este fin.
Asimismo, se asocia a cada alternativa de solucion las caracteristicas
relevantes del disefio técnico preliminar, (desarrollo de los esquemas
arquitectonicos de todos los ambientes determinados en la brecha,
académicos, administrativos y complementarios donde se ubiquen el
equipamiento y mobiliario necesario) asi como los documentos que respaldan
dicho diserio técnico preliminar, de corresponder.

Se debera evaluar tomando en cuenta la definicién de las alternativas la
Optimizacion de los recursos con los que actualmente cuenta las Oficinas
administrativas (Infraestructura y/o Equipamiento y/o Mobiliario).

Se evaluara los esquemas Arquitecténicos de cada uno de los ambientes:

Se evaluara los esquemas arquitecténicos desarrollados por cada uno de los
ambientes administrativos y complementarios en directa relacién a las
brechas determinadas por el Especialista.

Para la evaluacion de los mismos es necesario que el trabajo sea
desarrollado conjuntamente con el area usuaria y sus especialistas
(Funcionarios y Comisién Organizadora de la UNADQTC) con el fin de
plantear la ubicacion (analisis de Micro y macro localizacién) y disposicion de
todos los equipos y el mobiliario necesario en cada uno de los ambientes
hecho que estara relacionado con las instalaciones necesarias para el
correcto funcionamiento de cada uno de los equipos (instalaciones eléctrica,
de agua y desaglie, instalaciones especiales o de data o instalaciones de gas
u otro tipo de ser necesario), asi mismo los esquemas deben incluir todos los
protocolos de operacion en los ambientes, principalmente en ambientes de
complementarios de sala de maquinas, talleres o gabinetes de corresponder,
donde se deben considerar protocolos para el funcionamiento como el
tratamiento de residuos soélidos, tomando en cuenta las normas técnicas que
determina el ministerio de salud.

Evaluar que los esquemas arquitectonicos deben incluir la relacién de
equipos y mobiliario de cada uno de los ambientes y su ubicacion,
adecuadamente codificados, diferenciando el equipo / mobiliario fijo (que sera
ejecutado como parte de la Infraestructura- por el tipo de instalaciones) y el
equipo / mobiliario mévil necesario.




ACTIVIDAD 03:

EVALUAR EL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

El anteproyecto, sera evaluado a partir de la determinacion y aprobacion de los
esquemas arquitectonicos de la brecha del servicio en coordinacién con el area
usuaria y la unidad formuladora. siendo posible que el consultor incluya mejoras
o ajustes que no modifiqguen las metas del estudio. de existir dicha propuesta
de modificaciones, esta debera ser técnicamente sustentada.

Evaluar los disefios que deben presentar el anteproyecto arquitectonico
de acuerdo a las posibles alternativas de solucion, siempre teniendo en
cuenta la optimizacién u otra que cumpla con las metas planteadas
anteriormente.

Evaluar la concepcion arquitecténica, que debera tomar criterios
volumétricos acordes con la categoria de infraestructuras de centros
educativos superiores y universitarios; asimismo, debera integrarse
dentro de la modernidad, al entorno y contexto geografico, tomando en
consideracién las exigencias por SUNEDU, SINEACE e ISOS y los
parametros urbanisticos de las posibles ubicaciones determinadas en el
Andlisis de micro y macro localizacion.

Evaluar que deba incluir en cada alternativa:

Ayuda Memoria.

Plano perimétrico y de ubicacion, de la posible solucion alternativa que
presente, mejores ventajas econoémicas, de ubicacion, u otras relevantes
incluyendo la documentacion de acuerdo a la norma vigente en escala
1:75, segun corresponda.

De ser el caso se debe incluir el analisis de adecuaciones, modificaciones
del proyecto alternativo si este es una edificacion.

Planos de Distribucién de la propuesta a escala 1:75, segun corresponda
Memoria Descriptiva del Anteproyecto, justificando la solucion adoptada.
Analisis antropométrico (esquemas y/o normas utilizadas). Adjuntar
esquemas y cuadro de Excel detallado.

Programacion arquitectonica detallada justificando normatividad utilizada
y/o esquemas antropométricos.

Célculo aproximado de ascensores tomado en cuenta los analisis micro
y macro localizacién.

Calculo de estacionamientos tomado en cuenta los analisis micro y macro
localizacién

Calculo de la dotacién de aparatos sanitarios.

Factibilidad de los servicios basicos (agua, luz, desagle, etc.)

Evaluar las propuestas del anteproyecto seran evaluadas por la unidad
formuladora y/o evaluadores y devuelto al Consultor con observaciones y
requerimientos de ser el caso estableciéndose un plazo para la absolucién o
levantamiento de observaciones.

ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS

Se evaluara el informe donde indique si el proyecto a ejecutarse tiene
amenazas de peligros naturales, socio natural y antrépicos en las mejores
ubicaciones determinada en el andlisis de micro y macro localizacion.




Se evaluara que contenga el siguiente contenido:

* Introduccién

* Objetivos

» Importancia de la estimacion del riesgo
* Marco Conceptual.

* Desastre.

» Gestidn de los desastres.

+ Estimacién del riesgo.

* Términos basicos.

* Peligro.

» Concepto.

+ Clasificacion.

» Definiciéon de los principales peligros.
* Estratificacion.

* Vulnerabilidad.

+ Concepto.

» Tipos.

» Definicién de los tipos de vulnerabilidad.
+ Estratificacion.

Calculo de riesgo.

Informe de estimacién del riesgo.
Costos de las intervenciones.
Conclusiones.

Recomendaciones.

Asi mismo, evaluar si consideran el estudio de instalaciones de seguridad
ante siniestros de acuerdo a la legislacidn de riesgo vigente.

ACTIVIDAD 04:

EVALUAR LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

Evaluar el disefio final de arquitectura que debera incluir lo siguiente para
cada alternativa:

e Certificado de parametros urbanisticos, en las posibles ubicaciones
determinadas en el estudio de micro y macro localizaciéon y las
posibilidades que ofrezcan el mercado.

Ayuda memoria.

Memoria descriptiva del anteproyecto, justificando la solucion adoptada.

Calculo de ascensores.

Calculo de estacionamientos.

Calculo de la dotacién de aparatos sanitarios.

Andlisis antropométrico (esquemas y/o normas utilizadas). adjuntar

esquemas y cuadro de Excel detallado.

e Programacion arquitectonica detallada justificando normatividad utiliza y o
esquemas antropométricos.

e Planos de distribucion a escala 1:75, segun corresponda indicar en un
recuadro la meta del proyecto que deberan contener nombre de los
ambientes, ejes, cotas, niveles, muros, techos, vanos, acabados, leyenda
en las plantas.

e Cortes y elevaciones en escala 1:75 (min 04 cortes y 04 elevaciones por
bloque).




El consultor en esta etapa presentara 2 (dos) propuestas arquitecténicas,
que acogiendo las necesidades de la UNADQTC debera contemplar la
solucién mas aproximada a los requerimientos institucionales en base a los
términos de referencia.

Apoyo en la elaboracién de metrados y precios unitarios, costos y
presupuestos de la especialidad de arquitectura en coordinaciéon con el
ingeniero civil.

Elaborar el expedientillo de equipamiento y mobiliario, incluye planos,
memoria y caracteristicas técnicas del equipamiento y mobiliario.

El arquitecto es responsable del expedientillo de equipamiento y mobiliario
en coordinacion con las demas especialidades, el mismo que debera
presentar impreso y en digital, el cual debe incluir los costos de adquisicién
(una cotizacion como minimo) asi como la estimaciéon de costos de
reposicion, operaciéon y mantenimiento de cada uno de los equipos que
formaran parte del analisis de costos del proyecto en coordinacioén con el
especialista en proyectos de inversion publica.

Asimismo, es el responsable de que los planos de su especialidad, en
coordinacién con los especialistas. estos planos deben considerar los
nombres de los equipos y mobiliario diferenciado, detallando dimensiones,
codificacién cantidad y plano de ubicacion, asi como los puntos
referenciales de suministro de energia eléctrica, agua, desagie e
instalaciones especiales de los equipos que requieran, asi mismo el tipo
de instalaciones de todo el equipamiento. el listado de nombre utilizado
sera incluido como leyenda en cada plano presentado, indicando
descripcion y cantidad, ademas planteara la implementacién de mobiliario
y equipamiento para la Infraestructura. la presentacion del equipamiento y
el mobiliario de toda la infraestructura debe ser coordinado con todas las
especialidades incluyendo detalles como dimensiones, cantidad,
descripcion, cédigo, planos de ubicacion.

La propuesta integral debe considerar aspectos de construccion
bioclimatica con maximo aprovechamiento de iluminacion y calor solar, asi
como tener en cuenta la instalacion de sistemas alternativos como
sistemas de energia solar y/o aerogenerador u otro adecamente
sustentado.

Finalmente, el anteproyecto debera considera aspectos de disefio eco
amigables.

ACTIVIDAD 05:

SE EVALUARA LA COMPATIBILIZACION DE ESPECIALIDADES (para
ambas alternativas de solucion)

1.

Esta etapa del proyecto, comprende el desarrollo del proyecto en las
especialidades de arquitectura (parte complementaria), estructuras,
instalaciones: sanitarias, eléctricas, electromecanicas, data, mecanicas
(ventilacion natural, artificial, deteccién de humo, etc.) y estudio de impacto
ambiental, debidamente compatibilizados, que incluyan los planos de todas
las especialidades en formato CAD, memorias descriptivas, memorias de
calculo y disefio, en formato Word editable, no se aceptara en formato PDF
para la revision.

e Asi mismo en este entregable se debera evaluar que contenga los
siguientes estudios complementarios:




a. Estudio de impacto ambiental. (En las ubicaciones determinadas en el

estudio de micro y Macro localizacién)

Se desarrollara un informe donde indique si la ejecucion del proyecto
(demolicidn, construccion y post construccién) generara algun tipo de
impacto ambiental, de ser el caso se debe implementar un Plan de
Gestiéon Ambiental que garantizar la sostenibilidad ambiental que
minimice los impactos negativos de acuerdo al tipo de intervencion que
se realizara por bloque.

Se identificara los principales impactos negativos del proyecto sobre el
medio ambiente durante su fase de ejecucion y fase de funcionamiento,
sefialando las medidas que se implementaran para su mitigacién y una
estimacion de sus costos.

El evaluador debera verificar que cumpla con los principales impactos
del proyecto sobre el medio ambiente durante su fase de ejecucion y
fase de funcionamiento, sefialando las medidas que se implementaran
para su mitigacion y una estimacion de sus costos.

EVALUAR QUE CONTENGA LOS METRADOS POR ESPECIALIDADES

El evaluador debera verificar que el jefe de proyecto consolide la informacion
las diferentes especialidades, asi mismo verifique cada entregable y la

de

En esta etapa del proyecto se evaluara los metrados y la obtencion del
presupuesto de obra
Las especificaciones técnicas para adquisicion de equipos y mobiliario

Los metrados del proyecto integral, deberan ser evaluados por cada
especialista de acuerdo a las normas vigentes, con la planilla de sustento

de metrados para cada caso.

Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades en formato

Excel, se evaluara:

v" Resumen general de la planilla de metrados.
v" Resumen de Metrados por especialidades.
v' Metrados detallados por especialidades.

compatibilizaciéon de los mismos.

ACTIVIDAD 06:

Este entregable contendra lo siguiente:

Presupuesto General de obra

Presupuesto desagregado por especialidades

Resumen de presupuesto por especialidades

Resumen de presupuesto general

Analisis de costos indirectos (gastos generales, utilidad, supervision,
expediente técnico, gestion del proyecto, liquidacion, etc.).
Diagrama GANTT de ejecucién fisica del proyecto.

Programacion de ejecucion de obra.

Cronograma valorizado (cronograma fisico)

Cronograma financiero valorizado




e Analisis de costos de todas las especialidades y los costos finales de PI

EVALUAR EL ANALISIS DE COSTOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES Y
LOS COSTOS FINALES DEL PI

Costos:

Evaluar los costos (unitarios y totales) asociados a cada una de las metas
fisicas de los activos esenciales identificados y vinculadas a las principales
acciones. Los costos de las acciones deben incluir: el IGV, la utilidad y los
gastos generales para una administracion indirecta por contrata. De manera
adicional se debe incluir en la estructura de costos: gastos del expediente
técnico (elaboracion y evaluacion) o documento equivalente, gastos de la
supervision de obra, gastos de la gestion del proyecto (cuando corresponda),
gastos de liquidacién de obra, y gastos de control concurrente hasta por el 2%
de acuerdo a la normativa vigente.

e Evaluar propuesta de equipamiento y mobiliario con sus respectivos costos
y sus cotizaciones (01cotizacion por equipo o mobiliario)

e Asi mismo se debe evaluar el presupuesto de obra desagregado en mano
de obra calificada, no calificada, bienes nacionales e importados; estimar
los costos de operacién y mantenimiento, considerando una situacion con
proyecto y situacién sin proyecto, desglosandolo en mano de obra
calificada, no calificada, bienes nacionales e importados. De acuerdo al
anexo 11 del invierte.pe. o de acuerdo a la solicitud de la unidad
formuladora lo solicite.

e Se debe evaluar la fecha de inicio de ejecucién, el tipo de periodo (mes,
trimestre, semestre, afio) y el nimero de periodos de ejecucion, incluyendo
la informacion de las metas financieras por cada accién en cada periodo
sefalado. Se debera considerar los tiempos que ocasiona una ejecucion
de obra por contrata

e Se debe evaluar los costos de operaciéon y mantenimiento, considerando
una situacién con proyecto y situacion sin proyecto, desglosandolo en
personal, bienes y servicios, principalmente.

e Se debe evaluar la fecha de inicio de ejecucién, el tipo de periodo (mes,
trimestre, semestre, afio) y el niimero de periodos de ejecucion, incluyendo
la informacién de las metas financieras por cada accién en cada periodo
sefialado. Finalmente determinar las metas fisicas y financieras por cada
accion en cada periodo teniendo en cuenta las unidades de medida
representativas.

Modulo IV: EVALUACION
EVALUACION SOCIAL

Evaluar el tipo de beneficio social (directo, indirecto, externalidades positivas),
su proceso de calculo (variables involucradas) y la fuente de informacion
empleada para estimar dichos beneficios sociales. evaluar la informacion de
los costos de inversion y de operacion y mantenimiento a precios de mercado
de cada accién a través de su desagregacién en insumos y recursos, de tal
forma de aplicar los factores de correccién social para obtener los costos a
precios sociales. Evaluar los flujos de beneficios y costos sociales por cada
alternativa durante el horizonte de evaluacién, acorde con la informacién
obtenida.

U




Evaluar la tipologia del proyecto que amerite la aplicaciéon de la metodologia
costo efectividad (o costo eficiencia), en el flujo de beneficios se insertan los
valores de las unidades fisicas con que se miden los beneficios (cantidad de
beneficiarios, por ejemplo).

Evaluar los resultados de los criterios de decision empleados, segun la
metodologia de evaluacion social utilizada (costo beneficio o costo efectividad).

Asi mismo evaluar la determinacion de la mejor alternativa en cuanto a Costos
de mercado que ofrece cada alternativa es necesario realizar el analisis de
Costos de mercado a fin determinar claramente que alternativa ofrece los
menores costos de mercado en la Inversion y en la actualizacion de
determinacion de los Costé de Operacion y Mantenimiento a precios de
mercado determinado el VAC a precios de Mercado en el horizonte del
proyecto. De igual forma se debe explicar claramente los resultados obtenidos
y los criterios utilizados.

Evaluar el analisis de sensibilidad considerando los efectos de las variaciones
de demanda, costos y periodo de ejecucion, principalmente, a fin de determinar
como tales variaciones pueden afectar las condiciones de viabilidad del
proyecto o la seleccion de las alternativas de solucién a precios de mercado y
a precios sociales

SOSTENIBILIDAD

Evaluar cudl es el 6rgano técnico responsable de la operaciéon y mantenimiento,
analizar la disponibilidad oportuna de recursos para la operacion vy
mantenimiento, describir los arreglos institucionales para la fase de
funcionamiento y describir las capacidades de gestion del operador.

Evaluar el tipo de riesgo que el proyecto afrontard en la etapa de
funcionamiento detallando la probabilidad de ocurrencia (baja, media, alta) y su
impacto (bajo, moderado, mayor). Finalmente, las medidas de mitigacion
necesarias para reducir el riesgo. Asi como calcular el costo de estas medidas
de mitigacion.

GESTION DEL PROYECTO

Evaluar el plan de implementacion del proyecto para la fase de ejecucion,
identificando las principales tareas a realizar, sefialando las fechas de inicio y
término y los responsables de procesos de seleccion, convocatoria, integracion
de bases, buena pro, suscripcion del contrato y ejecucion contractual del
expediente técnico, de la supervision, de la ejecucion fisica. Asimismo, se
deben incluir las acciones de ejecucion del proyecto, la recepcion, la liquidacion
y la transferencia. Definir la modalidad de ejecucion del proyecto e identificar
las condiciones previas relevantes para la fase de ejecucién y la fase de
funcionamiento, asi como su estado situacional.

Evaluar el Plan de Mantenimiento de los activos de la UP (infraestructura,
equipamiento y mobiliario), cabe recalcar que el Plan de Mantenimiento se
desarrollara de acuerdo a cada tipo de mantenimiento.

IMPACTO AMBIENTAL

Evaluar los principales impactos negativos del proyecto sobre el medio
ambiente durante su fase de ejecucion y fase de funcionamiento, sefialando las
medidas que se implementaran para su mitigacién y una estimacion de sus
costos. Segun el Decreto Legislativo 1278 y su reglamento en el Decreto




Supremo 014-2017-MINAM y a su vez el Decreto Legislativo que aprueba la
ley de Gestion Integral de Residuos Solidos.

MARCO LOGICO

Evaluar la matriz del marco légico de la alternativa seleccionada, en la que se
deberan consignar, a partir de la informacién que suministra el proyecto, los
indicadores relevantes y sus valores en el afio base y esperados, a efectos del
seguimiento y evaluacion ex post.

CONCLUSIONES

Evaluar las conclusiones a partir del andlisis y resultados que arroja el
desarrollo del estudio de Pre-Inversion, con énfasis en el sustento del
cumplimiento de las condiciones de viabilidad del proyecto de inversion.

Evaluar claramente la mejor alternativa de ejecucién, Analisis Técnicos,
Conclusiones de los Costo de Mercado,

ANEXOS:

Evaluar toda la informacién primaria y secundaria utilizada para la formulacion
del estudio de Pre-Inversion, asi como los estudios elaborados en las
actividades 1 y 2 (estudios de infraestructura, de mobiliario, encuestas, actas,
etc.).

NOTA: en este entregable, se debera presentar también los formatos 06-B y
07-A del invierte.pe.

ACTIVIDAD 07:

e Evaluar el proyecto completo, en esta etapa del estudio debera evaluar lo
siguiente:

e Compatibilizacién y evaluacion de todo el estudio

o EVALUAR la Ficha Técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad. (Formato N° 06-B Ficha Técnica General para Proyectos de
Inversion de baja y mediana complejidad).

e Evaluaciéon del Formato 07-A del Invierte.pe (Registro de Proyecto de
Inversion).

e Se Evaluara el proyecto completo firmado por cada especialista donde
corresponda en forma impresa y en digital en 03 ejemplares: 01 original con
todas las firmas del equipo consultor y 02 Copias iguales al original.

e Se evaluara la entrega del proyecto en formato digital (03 unidades) el cual
debera contener:

e El estudio completo en formato Word editable, los calculos de la demanda
en Excel, el procesamiento de las encuestas en formato estadistico (EViews,
SPSS, etc.).

e El estudio escaneado con la firma de los diferentes profesionales donde
corresponda.

e Encuestas, entrevistas, actas de reuniones, acta de validacion por las areas
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5.5.

5.6.

5.7.

usuarias.

e Se evaluara los archivos de la parte técnica y econdmica en formato editable

como Word, Excel, Auto CAD, backup del S10, etc.

e evaluara que el documento original contenga todos los anexos en original;

los anexos deben contener las actas firmadas de conformidad al
planteamiento de las alternativas (de acuerdo a los componentes del
proyecto) de soluciéon por el area usuaria, los estudios realizados para la
elaboracion del proyecto, informes y otros documentos que formaran parte
del proyecto, las fotografias de los talleres, documentos de gestion: acta de
compromiso de operacion y mantenimiento y todo lo que sea necesario para
llevar a cabo la ejecucion del proyecto.

e Evaluara de todo (el 100%) el Estudio de Pre Inversion, el Formato 07-A y

Formato N° 06-B del Invierte.pe, escaneado con las firmas de los
Profesionales incluyendo anexos.

e Evaluara que en un CD debe contener el estudio completo escaneado

debidamente firmado los archivos digitales finales de todo el Proyecto en
Formato Editable incluyendo las Hojas de Calculo que sustentan el estudio.

PROCEDIMIENTO

El evaluador debe verificar que el estudio de Pre-Inversidn se elabore conforme
al Plan de Trabajo aprobado, considerando que cualquier modificacion esté
debidamente sustentada y autorizada por la Unidad Formuladora (UF). Si el
Consultor incorpora personal adicional, debe presentar documentacion
respaldatoria. La entrega de productos debe realizarse solo tras la aprobacion
de cada actividad, mediante carta formal y con anexos respectivos. Para la
aprobacion final del estudio técnico-econémico, se requiere el acta firmada por
el area usuaria. Todos los documentos deben estar visados y foliados por el
Consultor.

SEGUROS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

e El contratista debe cumplir con lo estipulado en el Reglamento de la Ley
N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido mediante
Decreto Supremo N°005- 2012-TR en lo que respecta al cumplimiento de
las normas de seguridad y salud en el trabajo, prevencion de riesgos,
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, debiendo velar
adicionalmente, por la preservacion del medio ambiente, en el entorno de
las faenas.

e Debe contener los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para
garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras
personas que durante la ejecucion de las actividades previstas en el
contrato y trabajos complementarios que se deriven del contrato principal.

e Para garantizar su aplicacion el postor adjudicatario debera presentar los
certificados de todo su personal clave en la etapa de presentacion de
documentos para el perfeccionamiento del contrato.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

El Contratista en el plazo de tres dias calendarios contados a partir del dia
siguiente de la suscripcion del contrato, presentara el Cronograma de Trabajo
que debera contener minimamente el desarrollo de las actividades




contempladas en el presente requerimiento, indicando las posibles fechas de
inicio de la actividad y la posible fecha de fin de las actividades, garantizando la
ejecucion del servicio en el plazo propuesto.

ITEM SERVICIO ENTREGABLE

EVALUACION DE LA PRIMERA ACTIVIDAD,
hasta los tres (03) dias calendarios a partir
PRIMER ENTREGABLE - EVALUCION ACTIVIDAD 1 de la entrega de la actividad 01.
EVALUACION DE LASEGUNDA ACTIVIDAD,
hasta lossiete (07) dias calendarios a
SEGUNDO ENTREGABLE - EVALUCION ACTIVIDAD 2 |partirde la entrega de la actividad 02
EVALUACION DE LA TERCERA ACTIVIDAD,
hasta los siete (07) dias calendarios a
TERCER ENTREGABLE - EVALUCION ACTIVIDAD 3 partir de la entrega de la actividad 03.
EVALUACION DE LA CUARTA ACTIVIDAD,
hasta los siete (07) dias calendarios a
CUARTO ENTREGABLE - EVALUCION ACTIVIDAD 4 |partir de la entrega de la actividad 04
EVALUACION DE LAQUINTA ACTIVIDAD,
hasta los siete (07) dias calendarios a
QUINTO ENTREGABLE - EVALUCION ACTIVIDAD 5 |partir de la entrega de la actividad 05
EVALUACION DE LASEXTA ACTIVIDAD, hasta
los siete (07) dias calendarios a partir de la
SEXTO ENTREGABLE - EVALUCION ACTIVIDAD 6 entrega de la actividad 06.

EVALUACION DE LASETIMA ACTIVIDAD, hasta
los siete (07) dias calendarios a partirde la
SEPTIMO ENTREGABLE - EVALUCION ACTIVIDAD 7 |entrega de la actividad 07.
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5.8. REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONTRATISTA

>  Ser persona natural o juridica, con Registro Nacional de Proveedores del
Estado vigente (RNP).

> Contar con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) activo y habido, afin
al rubro materia de la presente contratacion.

» No encontrarse inhabilitado, impedido o sancionado para contratar con el
Estado (Art 30 de la Ley General de Contrataciones Publicas).

DEL PERSONAL

El consultor, debera contar con un equipo profesional para garantizar la
ejecucion y objetivo de la contratacién, los mismos que se encuentran
detallados en los requisitos de calificacion, siendo las actividades de estos los
siguientes:

JEFE DE PROYECTO: EIl jefe de Evaluacién de Proyectos sera un
profesional con experiencia en evaluacion de proyectos de inversion
publica, disefio de infraestructura o ingenieria, y sera el responsable
directo del desarrollo y seguimiento técnico del estudio asignado, asi como
de garantizar su calidad conforme a las actividades descritas en los
Terminos de Referencia, siendo las principales actividades los siguientes:
e Asumir la responsabilidad directa por la elaboracién, seguimiento y
calidad técnica del estudio. Cualquier error u omisioén, asi como sus
consecuencias, seran de su Unica y entera responsabilidad,
incluyendo las de su equipo de trabajo.
e Mantener una comunicacioén constante y fluida con la Entidad (Unidad




1.

Formuladora) durante todo el proceso de elaboracion y evaluacion del
estudio.

Gestionar todas las coordinaciones y comunicaciones necesarias con
las areas respectivas de la UNADQTC, y promover el trabajo conjunto
con otras instituciones involucradas en el desarrollo del proyecto.
Brindar asesoria técnica, absolver consultas y atender observaciones
formuladas por la UNADQTC, las cuales seran canalizadas a través
del evaluador de la Unidad Formuladora.

Coordinar la compatibilizacion de planos, metrados y memorias
descriptivas de todas las especialidades involucradas en el estudio.
Firmar conjuntamente con los especialistas responsables todas las
partes del estudio.

Garantizar la entrega completa del estudio, tanto en formato fisico
como virtual (en versién editable y escaneada con las respectivas
firmas de aprobacion).

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA:
Responsable de la evaluacion integral del proyecto de inversion publica
(PIP), desde el diagnostico inicial hasta la determinacién de su viabilidad
técnica, econémica y social. Actia en coordinacion estrecha con el
Especialista en Disefio de Infraestructura y el Especialista en Ingenieria,
siendo las principales actividades los siguientes:

a.

Analisis Territorial:

e Evallia la micro y macro localizacion del proyecto alternativo.
e Coordina con los especialistas técnicos para definir la mejor
ubicacion conforme a la problematica y objetivos del proyecto.

Diagnostico y Problematica:

e Evalla la identificacién y diagnéstico de la Unidad Productora
definida por el formulador.
e Verifica la pertinencia de la problematica presentada.

Estudio de Mercado y Brechas:

Evalua el analisis de oferta y demanda.

Evalua brechas del servicio con base en:

Horas ofertadas vs. horas demandadas.

Componentes: infraestructura, equipamiento, mobiliario, docentes
y administrativos.

e Evalla las metas fisicas por componente.

Evaluacion de Alternativas:

Analiza la viabilidad técnica de las alternativas de solucion.
Evalla criterios como:

Optimizacion de recursos actuales.

Parametros técnicos, costos y tamafio del proyecto.
Participa en la seleccion del mejor proyecto alternativo.

Revision y Coordinacion Técnica:
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e Revisa el diagnostico de infraestructura y la propuesta
arquitectonica.

e Evalla los estudios técnicos de todas las especialidades.

e Evalla el levantamiento de observaciones de su especialidad
hasta la aprobacion del PI.

f. Evaluaciéon Econémicay Social:

Evalua la evaluacion econémica y social del proyecto.
Evalua:

Costos de operacion y mantenimiento (con y sin proyecto).
Sustento técnico y financiero necesario.

g. Evalua los Moédulos del PIP:

Participa en la evaluacion de los modulos:
Aspectos generales

Identificacion

Formulacién

Evaluacién

h. Sostenibilidad del Proyecto:

e Evalla los compromisos y documentos de sostenibilidad del
proyecto en sus tres fases.

i. Evaluacion de Metas:

e En coordinacién con la Unidad Usuaria, define las metas fisicas
de todos los componentes del proyecto.

2. ESPECIALISTA EN DISENO DE INFRAESTRUCTURA COMO
EVALUADOR: El Especialista en Disefio de Infraestructura (Arquitectura),
en su rol de evaluador, es responsable de analizar y emitir juicio técnico
sobre la pertinencia, calidad, viabilidad y consistencia del disefio
arquitectonico propuesto en el marco del estudio de Pre-Inversion, segun
corresponda. Su labor tiene como finalidad asegurar que la propuesta
arquitecténica cumpla con los estandares técnicos, normativos y
funcionales requeridos, asi como con los criterios de eficiencia,
sostenibilidad, accesibilidad, y seguridad establecidos por el marco
normativo vigente, siendo las principales actividades los siguientes:

a. Analisis de localizacion:

e Evaluar el analisis de micro y macro localizacién del proyecto
propuesto, verificando que la ubicacion seleccionada sea técnica
y funcionalmente adecuada.

e Verificar la coherencia de la localizacion con los objetivos del
proyecto y con el diagnostico de la brecha de infraestructura
identificado.

b. Revision del diseiio arquitectonico:
e Evaluar el anteproyecto arquitecténico, incluyendo las dos (02)




alternativas de solucién, si corresponde, verificando criterios de
funcionalidad, uso eficiente del espacio, coherencia con la
programacion arquitectonica, y adecuacioén a las necesidades del
servicio.

e Validar el cumplimiento de normas de accesibilidad, seguridad,
evacuacion, urbanismo y condiciones antropométricas segun el
uso previsto del edificio.

c. Revision de componentes técnicos:

o Verificar la suficiencia y validez de los calculos de areas (utiles,
complementarias, de servicios, entre otros), asi como los
dotacionales de servicios higiénicos, equipamiento, mobiliario y
circulacion.

e Evaluar los criterios de disefio bioclimatico y eco amigable,
incluyendo propuestas de iluminacién natural, ventilacién, uso de
energias alternativas y eficiencia energética.

d. Compatibilidad y coordinacion interdisciplinaria:

e Validar la compatibilidad de los planos de arquitectura con las
demas especialidades (estructuras, instalaciones eléctricas,
sanitarias, etc.).

o Verificar la correcta integracion del disefio con las redes e
instalaciones requeridas para el funcionamiento de los equipos y
mobiliario propuestos.

e. [Evaluacion de mobiliario y equipamiento:

e Revisar el expediente de mobiliario y equipamiento, verificando la
concordancia con los ambientes propuestos, las cotizaciones, los
costos de adquisicién, operacion, mantenimiento y reposicion.

e Evaluar la justificacién técnica y la adecuacién de las propuestas a’
las necesidades funcionales del proyecto.

f.  Revision de documentacion técnica:

e Revisar la integridad de los planos arquitecténicos (plantas, cortes,
elevaciones, detalles constructivos) y los metrados
correspondientes, asegurando que permitan una valoraciéon
econdmica precisa y respaldada.

e Validar la coherencia del presupuesto con los metrados y
especificaciones técnicas presentadas.

3. ESPECIALISTA EN INGENIERIA: El Especialista en Ingenieria (Ingeniero
Civil), en su rol de evaluador, es responsable de analizar, verificar y emitir
juicio técnico sobre la consistencia, calidad, viabilidad y cumplimiento
normativo de los aspectos estructurales, de cimentacién e instalaciones
relacionadas con las propuestas de infraestructura presentadas en el
marco del estudio de pre inversion o inversion publica. Su evaluacién esta
orientada a asegurar que la solucién estructural planteada responda a las
necesidades del proyecto, considerando criterios de seguridad, economia,
sismo resistencia, eficiencia constructiva y compatibilidad interdisciplinaria,
siendo las principales actividades los siguientes:

a. Analisis de localizacion:
e Evaluar el analisis de micro y macro localizacién, en coordinacion
con las especialidades pertinentes, para verificar que el entorno
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fisico y las condiciones del suelo sean adecuadas para el
desarrollo del proyecto.

b. Evaluacién del diagnéstico estructural:

e Revisar el diagnostico técnico de la infraestructura existente, si
corresponde, validando su estado estructural, capacidad de uso y
potencial de aprovechamiento para nuevas intervenciones.

e Verificar la consistencia del informe técnico estructural con las
normas vigentes y los requerimientos del proyecto.

c. Analisis de propuestas estructurales:

e FEvaluar la pertinencia y viabilidad de las soluciones estructurales
planteadas en las alternativas de solucién, considerando aspectos
como tipo de cimentacion, disefio sismo resistente, materiales,
tecnologia constructiva y seguridad estructural.

e Validar el cumplimiento de normas de disefio estructural y cédigos
sismicos nacionales, asi como la adecuacién del disefio a las
condiciones geotécnicas del terreno (segun documentacién
secundaria disponible).

d. Revision de modelos estructurales:

e Verificar que el analisis estructural haya sido realizado con
software especializado y metodologia adecuada (por ejemplo,
analisis dinamico modal espectral), y que los resultados
presentados en la memoria de calculo estructural sean
consistentes con la infraestructura propuesta.

e. Revisiéon de documentacion técnica:

e Evaluar la calidad, detalle y escala de los planos estructurales
presentados: cimentaciones, elementos portantes, vigas,
columnas, losas, detalles de acero, tanques elevados o cisternas
(si aplica), reforzamientos, entre otros.

e Validar la coherencia entre los planos, especificaciones técnicas y
metrados de la especialidad estructural.

f. Evaluaciéon econémica:
e \Verificar que el calculo de metrados estructurales esté
debidamente sustentado y que el presupuesto de la especialidad
esté alineado con los costos unitarios, cantidad de materiales y
tecnologia constructiva propuesta.

g. Evaluacién de seguridad ante siniestros:
e Evaluar la inclusién de sistemas estructurales y constructivos
orientados a la seguridad ante emergencias, tales como sismos,
incendios u otros, en funcion de la naturaleza del proyecto.

h. Compatibilidad interdisciplinaria:

e Asegurar que las soluciones estructurales planteadas sean
compatibles con las demas especialidades (arquitectura,
instalaciones sanitarias y eléctricas, equipamiento, etc.), y que
permitan una ejecucioén integral del proyecto.

INSTALACIONES SANITARIAS




El Especialista en Instalaciones Sanitarias, en calidad de evaluador, es
responsable de revisar, analizar y emitir opinién técnica sobre la
pertinencia, viabilidad, cumplimiento normativo, y compatibilidad de las
propuestas de instalaciones sanitarias contenidas en las alternativas de
solucién del estudio de pre inversiéon. Su labor busca asegurar que el
sistema sanitario planteado sea funcional, seguro, sostenible vy
técnicamente adecuado al tipo de infraestructura y uso proyectado.

i. Revision del diagnéstico sanitario:

e Evaluar el diagnéstico de la situacién actual de las instalaciones
sanitarias, identificando su estado, funcionamiento, vida Uutil
yposibilidades de aprovechamiento o reemplazo.

e Verificar la coherencia entre el diagnéstico sanitario y las brechas
de infraestructura identificadas en el estudio..

j- Evaluacion técnica de las alternativas propuestas:

e Revisar las soluciones sanitarias presentadas en las alternativas
del proyecto, verificando que se adecuen a las necesidades
funcionales de la infraestructura proyectada (suministro de agua
potable, desagile, ventilacion sanitaria, drenaje pluvial, entre
otros).

e Validar que el disefio sanitario cumpla con la normativa nacional
vigente (Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE y otras
normas técnicas pertinentes).

k. Compatibilidad con otras especialidades:

o Verificar que las propuestas sanitarias estén correctamente
integradas con el disefio arquitecténico, estructural y de
equipamiento, considerando ubicacién de ambientes, puntos de
consumo, evacuacion y mantenimiento.

e Evaluar la ubicacion propuesta de sistemas complementarios
como tanques elevados, cisternas, estaciones de bombeo y sus
implicancias estructurales y operativas.

|. Evaluacion de los planos y especificaciones técnicas:

e Analizar los planos sanitarios de planta, cortes y detalles
presentados, verificando que contengan informacién clara,
detallada y suficiente para su ejecucion.

e Evaluar las especificaciones técnicas de los materiales, equipos e
instalaciones propuestas, asi como su sostenibilidad, durabilidad y
facilidad de mantenimiento.

m. Revision de calculos y dimensionamiento:

e Validar los calculos de dimensionamiento de redes de agua
potable, desagiie y drenaje pluvial, incluyendo caudales de disefio,
presiones, diametros y tipos de materiales.

e Evaluar si los sistemas propuestos tienen capacidad adecuada
para la demanda esperada del servicio y permiten futuras
ampliaciones si corresponde.

n. Evaluacion del presupuesto sanitario:
e Verificar la coherencia de los metrados sanitarios con los planos y
especificaciones técnicas.
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e Evaluar que el presupuesto de la especialidad esté debidamente
sustentado y sea coherente con los costos unitarios del mercado.

o. Evaluacion de sostenibilidad y normativa ambiental:

e Validar que el disefio considere el uso racional del agua y el
tratamiento adecuado de aguas residuales, promoviendo el uso de
tecnologias ecoeficientes cuando sea posible.

e Verificar el cumplimiento de las normas ambientales aplicables
relacionadas con descargas sanitarias.

COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRA:

Como evaluador en costos y presupuestos de obra, tiene que verificar el
especialista en ingenieria que cumpla con la elaboracién integral del
presupuesto del proyecto, abarcando todas las especialidades
involucradas: arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas,
especiales, mecanicas e impacto ambiental. El especialista debe presentar
el presupuesto general desagregado por especialidades, incluyendo hojas
de metrados, especificaciones técnicas, analisis de precios unitarios,
precios de insumos y costos indirectos (gastos generales, utilidad,
supervision, expediente técnico, liquidacion, gestion de proyectos, etc.).

Es su responsabilidad presentar comparativamente los costos de ambas
alternativas de solucion, optimizando el uso de la infraestructura,
equipamiento o mobiliario existente, en coordinacién con el especialista en
proyectos de inversion. Asimismo, debe desarrollar el presupuesto de
demolicion en caso la alternativa lo contemple, asi como los costos de
operacién y mantenimiento durante el horizonte del proyecto.

El especialista también debe elaborar la programacion fisica y financiera
del proyecto y de ejecucion de obra, expresada en unidades de medida y
en soles respectivamente, y presentarla mediante un cronograma
valorizado y un diagrama GANTT detallado.

Todos los costos del proyecto deben estar alineados con los componentes
aprobados y presentarse tanto a precios de mercado como a precios
sociales.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS E
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS: Siendo las principales
actividades los siguientes:
a. Presentacion de Alternativas Técnicas
e Verificar que el especialista presente dos (02) alternativas de
solucién técnica, evaluando su viabilidad, sustentacion técnica y
alineacion con criterios de optimizacion de recursos existentes
(infraestructura, equipamiento y mobiliario).

b. Disefio de Sistemas Eléctricos y de Comunicaciones
e Evaluar que el disefio contemple:
e Sistema eléctrico general y de comunicaciones.
e Seguridad eléctrica bajo criterios de ecoeficiencia y energias
alternativas.
e Acometida, alimentadores, iluminacion (interior y exterior),




sistemas de tierra y proteccion contra sobretensiones (incluyendo
pararrayos y dispositivos especificos).

e Instalaciones eléctricas interiores completas (alumbrado,
tomacorrientes y fuerza).

Sistemas Complementarios
o Verificar la determinacién técnica y el costeo detallado de:

= Sistemas de comunicacion y data.

= Sistemas de ventilacién y seguridad.

= Equipos de elevacién (ascensores y montacargas), en
coordinacién con el disefio arquitectonico.

e Confirmar que se ha considerado la proyeccién de la carga total
segun el equipamiento propuesto para ambientes administrativos.

Elaboracion de Documentacion Técnica
e Evaluar la entrega y consistencia de:

=Hojas de metrados y resumen general de la especialidad.

=Cotizaciones de materiales e insumos eléctricos, necesarias
para la elaboracion del presupuesto.

=Compatibilizacion con otras especialidades en planos, metrados
y memoria descriptiva.

Subestacion Eléctrica (si aplica)

e Verificar:
. Sustento técnico de su necesidad.
" Costeo completo de su instalacion.
. Descripcion del procedimiento y ruta para la obtencién de

permisos correspondientes.

e Criterios del Evaluador

e Coherencia técnica entre alternativas propuestas y necesidades
del proyecto.

e Integracidon y compatibilidad con otras especialidades.

e Viabilidad econémica y operativa de las soluciones.

e Cumplimiento normativo (seguridad eléctrica, eficiencia
energética, normativa técnica vigente).

e Calidad de la documentacion entregada (claridad, completitud,
justificacion técnica y econémica).

INSTALACIONES ELECTRICAS

El profesional es responsable de evaluar lo siguiente:

Memoria descriptiva de todos los sistemas planteados.
Memorias de calculos justificativos de la propuesta.
Planos del disefio de las instalaciones eléctricas
Planos de Sistemas de iluminacion.

Planos de Sistema de tomacorrientes.

Planos de Sistema de tension estabilizada.

Planos de Sistemas de fuerza.
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Planos de Pararrayos y sistema de proteccion.

Planos de Sistema de puesta a tierra.

Planos de Sistema de generacion de energia.

Sistema de suministro de energia de ser el caso.

Sistema de Comunicaciones y data.

Sistema de seguridad, vigilancia y monitoreo.

Costos y presupuestos de todos los sistemas disefiados.

Metrados de cada partida y el resumen general de metrados de las
instalaciones eléctricas.

Costos y cotizaciones de equipos eléctricos de la especialidad.
Compatibilizar debidamente los planos con las otras especialidades.

INSTALACIONES ESPECIALES

El profesional es responsable de evaluar lo siguiente:

Memoria descriptiva de todos los sistemas planteados.

memorias de calculos justificativos de la propuesta.

Disefio del sistema de proteccion eléctrica.

Disefo del sistema de cableado vertical.

Disefio del sistema de cableado horizontal.

Disefio del sistema de conectividad y seguridad informatica.

Disefio del sistema de procesamiento centralizado.

Disefo del sistema de almacenamiento centralizado.

Disefio del sistema de deteccién y alarma de incendios.

Disefio del sistema de video vigilancia.

Disefio del sistema de telefonia IP.

Disefio del sistema de control de accesos y seguridad.

Disefio del sistema de mantenimiento y ahorro energético.

Diseno del sistema de equipamiento informatico.

Metrados detallados de cada partida y el resumen general de
metrados

Costos y presupuestos de instalaciones especiales.

Costos y cotizaciones de equipamiento y mobiliario de la especialidad.
Compeatibilizar debidamente los planos con las otras especialidades.

INSTALACIONES MECANICAS
El profesional es responsable de evaluar lo siguiente:

Memoria descriptiva de las instalaciones mecanicas planteadas.
Memorias de calculos justificativos de la propuesta.

Planos de instalaciéon y montaje.

Disefio y calculo del transporte mecanico vertical (ascensor)

Planos del sistema contraincendios

Sistemas adicionales para el funcionamiento del tipo de estructura.
Costos y presupuestos de instalaciones mecanicas.

Costos y cotizaciones de equipamiento y mobiliario de la especialidad.
Compatibilizar debidamente los planos con las otras especialidades.

5. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:

Actividades:

Evaluar el desarrollo Ambiental de Ambas Alternativas de Solucién




Verificar que el especialista desarrolle y evalle dos alternativas técnicas
del proyecto desde la perspectiva ambiental, asegurando su coherencia y
viabilidad ambiental.

Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
Confirmar que se presente un EIA completo que contenga:

e Evaluacion técnica de impactos (directos, indirectos, acumulativos y
sinérgicos), a corto y largo plazo, en todas las fases del proyecto.

e |dentificacién clara de pasivos ambientales existentes.

e Linea base ambiental debidamente levantada y documentada.

Programa de Monitoreo Ambiental

Evaluar si el programa cubre todas las etapas del proyecto (ejecucién,
operacion, mantenimiento, etc.), e incluye:

e Indicadores de desempefio ambiental.

e Mecanismos de verificacién del cumplimiento de normas de calidad
ambiental.

¢ Evaluacién de la eficacia y pertinencia de las medidas adoptadas y
posibles acciones correctivas.

Plan de Manejo Ambiental
Verificar que el Plan de Manejo Ambiental incluya:

¢ Medidas de prevencién, mitigacion, correccion y compensacion de
impactos negativos.

e Cronograma de ejecucién y costos asociados al plan, en relacion al
presupuesto del proyecto.

e Plan de terminaciéon ambiental para el cierre del proyecto.

Plan de Contingencia

Evaluar la inclusion de medidas adecuadas para la prevencion y
atencion de emergencias, durante toda la vida util del proyecto.

Gestion de Residuos Sélidos
Confirmar que el especialista:
e Elabore un Plan de Manejo de Residuos Sdlidos de oficinas
administrativas segun normativa vigente.
e Presente un esquema de clasificacion y disposicion final de
los residuos.
Informe de Analisis de Riesgo Ambiental
Verificar que el informe contemple un enfoque integral de gestion de

riesgos ambientales, incluyendo identificacion, evaluacion, prevencion y
mitigacion de riesgos en todas las fases del proyecto.




Calidad del Informe Final
Evaluar que el informe:

e Sea analitico y conciso.

e Destaque los problemas ambientales significativos.

e Relacione claramente la linea base, los impactos y el Plan de
Manejo Ambiental.

e Incluya las acciones y costos necesarios para la mitigacién y
control ambiental.

EI ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE debera verificar el desarrollo de
la especialidad de ambas alternativas de solucion si asi se determiné; asi
mismo para la contingencia.

5.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

5.9.1.Conformacion y Gestion del Equipo Técnico

o Verificar que el consultor haya conformado un equipo técnico
calificado y con experiencia profesional, de acuerdo con los
requerimientos minimos establecidos por la UNADQTC.

e Confirmar que todo cambio de personal sea solicitado y aprobado
previamente por la unidad formuladora.

e Supervisar que el consultor remueva al personal que no cumpla con
los estandares técnicos exigidos.

5.9.2.Responsabilidad Técnica del Servicio

e Asegurar que el consultor asuma la responsabilidad técnica total del

" ARGION, servicio prestado, incluyendo:
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Cugco -2 5.9.3.Participacion en Reuniones Técnicas

o Verificar que el consultor:

e Asista a todas las reuniones convocadas por la UNADQTC.

e Participe con todo su equipo profesional al menos en una reunién
presencial.

5.9.4.Entrega de Productos y Cumplimiento de Plazos

e Confirmar que:

* Los entregables se presenten dentro de los plazos establecidos.

= No se entregue ninguin producto sin la aprobacion de la etapa
anterior.

* Las entregas se realicen formalmente via mesa de partes de la
UNADQTC.

5.9.5.Coordinacion y Comunicacion Formal

e Supervisar que exista una coordinacion directa y continua con la
unidad formuladora durante toda la ejecucion del contrato.

ot



e Verificar que el consultor entregue:

= Direccién de oficina.

= Correo electréonico de contacto.

=  Numero de teléfono celular funcional.

= Asegurar el uso de estos canales para comunicaciones y
notificaciones oficiales.

5.9.6.Atencion Posterior a la Entrega

e Confirmar que el consultor atienda consultas y aclaraciones hasta la
aprobacion final del Expediente Técnico.

5.9.7.Gestion de la Ejecucion Contractual
e Evaluar que el consultor:
= Cumpla con la programacion y metas previstas.
= Tome medidas preventivas para asegurar el cumplimiento del

contrato.
= Mantenga el nivel de calidad exigido en los servicios prestados.

5.10. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

> Remitir de forma oportuna y dentro de los plazos, los entregables del
formulador del proyecto de inversion al evaluador.

> Gestionar y realizar las reuniones de coordinacién entre el formulador del
proyecto de inversion, el evaluador y el equipo técnico de la UNADQTC.

5.11. CONFIDENCIALIDAD

El contratista tiene la obligacién de guardar la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de informaciéon y documentacién a la que se tenga
acceso relacionada con la prestacion, quedando expresamente prohibido
revelar dicha informacion a terceros.

El contratista, debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion. Esta
obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se
genera durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una
vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacion puede consistir en
mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
célculos, diagnésticos, documentos, cuadros comparativos y demas datos
compilados o recibidos por el contratista.

5.12. PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin
limitacién, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas
registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que
guarden una relacion directa con la ejecucion del servicio o que se hubieren
creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion del
servicio.

5.13. GARANTIAS

Para el perfeccionamiento del contrato, el postor adjudicado con la buena pro
debe entregar las garantias que correspondan, de conformidad al articulo 61
de la Ley N° 32069 y los articulos 113, 114, 115y 116 de su Reglamento.




5.14.

5.15.

5.16.

5.18.

VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por
los vicios ocultos del servicio de consultoria prestado sera de un (01) afio,
contados a partir de la conformidad otorgada de conformidad con el literal c)
del Articulo 69° de la Ley General de Contrataciones Publicas.

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

La conformidad del servicio de consultoria estara a cargo de la Unidad
Formuladora de la UNADQTC, de conformidad a lo establecido en el articulo
144 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas Ley 32069,
en un plazo maximo de siete (07) dias contabilizados a partir del dia siguiente
de recibido a la entregara de la evaluacion del proyecto de inversion a la
UNADQTC, siendo la condicion que dicho proyecto debera estar viable en el
banco de proyectos de la unidad formuladora, en caso existir observaciones, la
Entidad comunicara al Contratista otorgandole un plazo no mayor al 30% del
plazo del entregable correspondiente a efectos de ser subsanadas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestaciéon pactada a favor del
contratista, dentro de los diez 10 dias calendarios siguientes al otorgamiento
de la conformidad respectiva, en concordancia al articulo en el articulo 67 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en los términos de referencia y
propuesta técnica que forman parte del contrato, bajo responsabilidad del
funcionario competente, de la siguiente forma:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista,
la entidad contratante debe contar con la siguiente documentacion:

> Documento en el que conste la conformidad de la prestacion efectuada
suscrita por el servidor responsable de la Unidad Formuladora de la
UNADQTC.

» Comprobante de pago.

CONFIDENCIALIDAD

Toda informacién de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del
Cusco, a que tenga acceso el contratista, es estrictamente confidencial. El
contratista debe de comprometerse a mantener la reserva absoluta en el
manejo de la informacién del caso y no trasmitirla a ninguna persona (natural o
juridica) sin la autorizacién expresa y por escrito del area usuaria. El contratista
debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacién
comprende la informacién que se entrega, asi como la que se genera durante
la ejecuciodn de las prestaciones y la informacion producida una vez que se haya
concluido las prestaciones. Dicha informacion puede consistir en mapas,
dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos,
documentos e informaciéon compilados o recibidos por el contratista.

Sobre la inobservancia del parrafo anterior, esta se entendera como un
incumplimiento que no puede ser revertido, por lo que se procedera a la
resolucion del contrato, bastando para ello una comunicacion notarial.

CLAUSULA ANTICORRUPCION

A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no
haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de
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5.19.

5.20.

cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad
contratante. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta
proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el
mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone
actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar,
prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio
o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores
publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria,
de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso de
contratacion’ y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad
de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga
a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para
asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar
oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupcién o de
inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion
del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. Tratandose de una persona
juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes
de los oérganos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que
representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. Finalmente, el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de
resolver total o parcialmente el contrato?. Cuando lo anterior se produzca por
parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo
marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido
de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco®. En ningln caso, dichas
medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar®.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a alguna -
de la partes, se aplicara lo establecido en el articulo 68 de la Ley N° 32069 y en el
articulo 122 de su Reglamento.

GESTION DE RIESGOS

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas,
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los
riesgos negativos y su impacto durante la ejecucién contractual, considerando la
finalidad publica de la contratacion.

1

Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
2

Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
3

Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
4

Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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6. REQUISITOS DE CALIFICACION
6.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 150,000.00
(Ciento cincuenta mil con 00/100 Soles), por la contratacion de servicios iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computa desde la fecha de la conformidad o
emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: SERVICIO DE
FORMULACION Y/O EVALUACION EN PROYECTOS DE INVERSION Y/O
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y/O EVALUACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O
EVALUACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS; DICHOS PROYECTOS DEBEN SER DE
EDUCACION.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacién; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de deposito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que




6.2.

acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. En caso el postor sustente
su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados?,
para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del
presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la
presentacion de contratos u ordenes de compra con conformidad o constancia de
prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario,
se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerard, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periédica o continuada, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon
societaria, debiendo acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 14.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacioén societaria no
pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen
transmitido como parte de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con
inhabilitacion vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcidon del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS
B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
El personal clave:
1. Especialista en proyectos de inversiéon publica debera acreditar como

minimo dos (02) afios de haber participado en el proceso de formulacion y/o
evaluacion de proyectos de inversion publica y/o Expedientes Técnicos y/o

5 El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Es valido el
sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o "pagado”).

¢ Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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Estudio Definitivo de proyectos en Estudio de Pre-Inversion Fichas Técnicas en
el sector Educacion Nivel secundario y/o Nivel primaria y secundaria y/o Superior
técnico y/o Superior universitario como especialista en proyectos de inversion
publica.

2. Especialista en Diseno de Infraestructura debera acreditar como minimo dos
(02) afios de haber participado en el proceso de formulacion y/o evaluacion de
proyectos de inversion publica y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivo
de proyectos en Estudio de Pre-Inversién Fichas Técnicas en el sector
Educacion Nivel secundario y/o Nivel primaria y secundaria y/o Superior técnico
y/o Superior universitario, como especialista en disefio de infraestructura.

3. Especialista en Ingenieria debera acreditar como minimo dos (02) afios de
haber participado en el proceso de formulacién y/o evaluacion de proyectos de
inversion publica y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivo de proyectos
en Estudio de Pre-Inversion Fichas Técnicas en el sector Educaciéon Nivel
secundario y/o Nivel primaria y secundaria y/o Superior técnico y/o Superior
universitario, como especialista en ingenieria.

4. Especialista en Instalaciones eléctricas y/o instalaciones electromecanicas
deberd acreditar como minimo dos (02) afios de haber participado en el proceso
de formulacién y/o evaluacioén de proyectos de inversion publica y/o Expedientes
Técnicos y/o Estudio Definitivo de proyectos en Estudio de Pre-Inversion Fichas
Técnicas en el sector Educacion Nivel secundario y/o Nivel primaria y secundaria
y/o Superior técnico y/o Superior universitario, como especialista en
instalaciones eléctricas y/o electromecanicas.

5. Especialista en Medio Ambiente debera acreditar como minimo dos (02) afios
de haber participado en el proceso de formulacién y/o evaluacién de proyectos
de inversion publica y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivo de
proyectos en Estudio de Pre-Inversion Fichas Técnicas en el sector Educacion
Nivel secundario y/o Nivel primaria y secundaria y/o Superior técnico y/o Superior
universitario, como especialista en medio ambiente.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos
del personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u organizacién que emite
el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.2.1 Formacion Académica




1. Titulo profesional de economista o ingeniero economista (colegiado y
habilitado) del personal clave requerido como especialista en
proyectos de inversion publica.

2. Titulo profesional de arquitecto (colegiado y habilitado) del personal
clave requerido como especialista en disefio de infraestructura.

3. Titulo profesional de ingeniero civil (colegiado y habilitado) del
personal clave requerido como especialista en ingenieria.

4. Titulo profesional de ingeniero electricista o ingeniero
electromecanico o ingeniero mecanico (colegiado y habilitado) del
personal clave requerido como especialista en instalaciones
eléctricas y/o instalaciones electromecanicas.

5. Titulo profesional de ingeniero ambiental o bidlogo (colegiado y
habilitado) del personal clave requerido como especialista en medio
ambiente.

Los titulos profesionales requeridos, seran verificado por los evaluadores en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https./enlinea.sunedu.qob.pe/ o en el
Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacion a través del siguiente link: https./titulosinstitutos.minedu.qob.pe/,
segun corresponda.

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesidn del personal
clave, asi como el nombre de la universidad o institucion educativa que expidié
el grado o titulo profesional requerido.

En caso los titulos profesionales requeridos no se encuentren inscrito en los
referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a
fin de acreditar la formacién académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe
presentarse adicionalmente copia simple del documento de la revalidacién o
del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional
otorgados en el extranjero, segun corresponda.

Nota: La colegiatura y habilitacién se haran efectivo al inicio efectivo de la
prestacion del servicio, para ello el contratista debera presentar los documentos
que acrediten tal condicién.

B.2.1 Capacitacion del personal clave
Reaquisitos:

1. 60 horas lectivas de haber realizado diplomados y/o especializacion y/o
cursos en cualquiera de los siguientes: Sistema Nacional de Programacion
Multianual y gestion de proyectos de Pre-Inversion y/o INVIRTE. PE. y/o
elaboracién y evaluacion de proyectos de Pre-Inversion para todo el
personal clave requerido.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de diploma, constancias, certificados, u otros
documentos. que demuestren fehacientemente la capacitacion.
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