Fecha: 04-08-2025 Hora: 17:22:10

SOLICITUD DE COTIZACION Nro: | 000235

UNIDAD EJECUTORA : 001 -Universidad Nacional De Arte Diego Quispe Tito Del Cusco
NRO. IDENTIFICACION : 001693

Razén Social:

Direccién: R.U.C.

Teléfono: Fax: Pedido: 000202

Concepto: SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION "CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LOS SERVICIOS BASIOS URBANISTICOS EN LOS PREDIOS DENOMIADOS
CONCEVIDAYOC PATA | Y Il DE A FILIAL CHECACUPE "

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO PRECIO
REQUERIDA MEDIDA UNITARIO TOTAL
1.00 SERVICIO SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

TOTAL

Condiciones de compra y/o servicio:

Forma de pago:

Garantia:

Plazo de entrega en Nro Dias / Ejecucion del servicio:
Tipo de moneda:

Validez de la cotizacion:

Indicar marca de procedencia:

Tipo de cambio:

Atentamente:

Firma y Sello Del Proveedor



“}."| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE
7| | DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE REFERENCIA

Senores

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DE CUSCO
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los Términos
de Referencia y demas documentos, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en

dichos documentos, el proveedor que suscribe ofrece el Servicio de ..............c.ooeeiveeeiiii
.......................................................................................... ; cumpliendo con los

requerimientos minimos solicitados en el alcance del servicio de los Términos de Referencia.

Denominacion o Numero
Razén Social: de RUC:
Persona.de E-mail:

contacto:

Teléfono Fijo: Celular: Otros:

NOTA: La omision de alguno de los datos solicitados considera no vélida la cotizacion.

Cusco, ...... (o [, del 2025

Representante legal

Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Ley N° 30597, Ley N° 30851, Ley N° 31645, Ley N° 30220.

Iniversidad Nacional de Arte
iego Quispe Tito del Cusco

Telf. Sede Central: 084 - 231 491 — 084 - 262 062 | Fax: 084 - 224432
Telf. Sede Checacupe: 084 - 776 720 | Telf. Sede Calca: 084 - 202 156

alle Marques N2 271

www.undgt.edu.pe .



ANEXO 7

DECLARACION JURADA DE PARENTESCO Y NEPOTISMO

YO, eeeiee et eeeann e

Identificado (@) con D.N.I. N° y domicilio aclual

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de

NO | Si 1 afinidad, vinculo conyugal, de convivencia o unién de hecho con funcionarios .

o directivos de la UNADQTC.

En el caso de haber marcado como SI, sefale lo siguiente.

Nombre completo de la persona con la
que es pariente o tiene vinculo de
afinidad, conyugal, de convivencia o

union de hecho, en la entidad.

Cargo que ocupa

El grado de parentesco

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Dado en laciudad de................... alos........dias del mes de............ del 20.....

(Firma) Huella digital
[ ] (indice derecho)




FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (can

CARTA DE AUTORIZACION

Senores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO

Asunta: Autorizacion de Abono directo en
cuenta CCl que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria,. ndmero da: cuentay
el respective Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) de la empresa que represento es la

siguiente:

- Empresa (o nombre):
= RUC.......
- Entidad Bancaria:.....
- Ndmero de Cuenta:
- Cddigo CCl: ...
- Cuenta de Detraccidén N°: ...................

Dejo constancia que el nimero de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC
consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema bancario nacional.

Asirtiismo, dejo constancia que la (Factura-o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Qrden de
Compra y/o Orden de Senvicio con las prestaciones de bienes y/0 servicios materia del
contrato pertinente; quedaré cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacion
del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer pérrafo de la presente.

Atentamente

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal.o comdn, segtin corresponda
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1.

4,

REQUERIMIENTO

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La presente formulacion del estudio de Pre-Inversién tiene como finalidad contribuir
a la mejora de la gestion académica institucional en la educacion superior
universitaria, mediante el desarrollo integral del proyecto de inversion publica:
denominado “CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LOS SERVICIOS BASICOS Y
URBANISTICOS EN LOS PREDIOS DENOMINADOS CONCEVIDAYOC PATA | Y
CONCEVIDAYOC PATA Il DE LA FILIAL CHECACUPE DE LA FILIAL
CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DEL
CUSCoO”’

A través de esta formulacién, se busca asegurar que la propuesta de inversién
responda de manera efectiva las necesidades institucionales de la UNADQTC,
optimizando el uso de los recursos publicos y garantizando el fortalecimiento de los
servicios académicos, como una de las funciones sustantivas de la Universidad
Nacional de Arte Diego Quispe Tito. La finalidad publica del proyecto esta orientada
al fortalecimiento de la educacién superior publica en beneficio de la comunidad
universitaria y del desarrollo regional.

DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

Contratacion del servicio de consultoria en general para la formulacién del estudio
Pre-Inversion a nivel de ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad denominado “CREACION DEL SERVICIO DE GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LOS

AOI00169300365: Elaboracion de estudios de Pre-Inversion.

CONDICIONES DE CONTRATACION
4.1. MODALIDAD DE PAGO

El presente servicio de consultoria se regira bajo la modalidad de pago de suma
alzada, de acuerdo con lo establecido en la estrategia de contratacion.

4.2. SISTEMA DE ENTREGA

Para la presente contratacion del servicio de consultoria, no aplica ningun tipo
de sistema de entrega.

4.3. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio de consultoria materia de la presente convocatoria se presta en el
plazo de hasta sesenta (60) dias calendarios, que se computaran a partir del
dia siguiente de la suscripcion del contrato.

El plazo de entrega de cada uno de los entregables, estan definidos en el
cronograma de trabajo por periodo de hasta 60 dias calendario.

El tiempo que la institucién o el evaluador demore en otorgar la documentacién

1
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

solicitada o estimar las observaciones fuera del plazo otorgado por primera vez
y las siguientes observaciones contara como demora en el cémputo del plazo
final.

El consultor formulador debe cumplir con la evaluacion de los 7 entregables
relacionados con la prestacion del servicio. Cada entregable debe ser entregado
tanto en formato fisico como en formato digital editable. EI documento principal
debe estar en Word, mientras que los cuadros o tablas deben enviarse en Excel,
garantizando que sean versiones completamente editables y no imagenes.
Todos los entregables deben corresponder a la version final del trabajo para su
evaluacion.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

La prestacion del servicio de consultoria se llevara a cabo en el local de la Sede
administrativa de la UNADQTC, sito en AV. Huayruropta N° 1602, Distrito de
Wanchaq, Provincia y Departamento del Cusco.

La entrega de los productos fisicos y digitales se presentara por mesa de partes
de la UNADQTC con atencion a la unidad formuladora de la oficina de
planeamiento y presupuesto.

ADELANTOS

Para la presente contratacion del servicio de consultoria, no aplica ningtin tipo
de adelantos.

PENALIDADES
PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley N°
32069 Ley General de Contrataciones Publicas. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la formula establecida en dicho
dispositivo.

OTRAS PENALIDADES:

La Entidad ha establecido la aplicacion de otras penalidades en concordancia
con lo establecido en el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado, ante los siguientes incumplimientos

Supuestos de aplicacién de 2 .
N° P ap Forma de calculo Procedimiento
penalidad
El Consultor cambie al personal 5/2,500.00

o} . L ;

1. clave sin contar con la autorizacién La-penalidad s aphcara Infogi:&;?jggmad
previa de la entidad. por ocurrencia

Por no entregar el informe el S/1,500.00 :
2. evaluador del Plan de Trabajo en el Por cada dia de retraso Infolr:rgleramdj;?joggldad

plazo establecido. )

UIT = Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha del calculo de la penalidad.

SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacién de las prestaciones objeto del
contrato.

FORMULAS DE REAJUSTES

No aplica
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4.9. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato
se resuelven mediante conciliacién, cuando se haya pactado y arbitraje.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las
siguientes Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

1. CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUSCO

2. Centro de Arbitraje y Resolucion de Disputas Ankawa Internacional CARD -
ANKAWA INTL.

5. TERMINOS DE REFERENCIA
5.1. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
5.1.1.0BJETIVO GENERAL

Contratar a una persona natural o juridica que preste el servicio de consultoria
en general para la formulacion del estudio Pre-Inversion a nivel de ficha técnica
para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad denominado :
“CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LOS SERVICIOS BASICOS Y
URBANISTICOS EN LOS PREDIOS DENOMINADOS CONCEVIDAYOC
PATA 1'Y CONCEVIDAYOC PATA Il DE LA FILIAL CHECACUPE DE LA
FILIAL CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL
DEPARTAMENTO DEL CUSCO”

Garantizar el uso eficiente, oportuno y transparente de los recursos publicos
destinados a los estudios de inversién publica, mediante la contratacién de un
servicio especializado que permita la formulacién técnica integral de la ficha
técnica del proyecto de inversién de baja y mediana complejidad denominado:
“CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LOS SERVICIOS BASICOS Y
URBANISTICOS EN LOS PREDIOS DENOMINADOS CONCEVIDAYOC
ST"PATA 1'Y CONCEVIDAYOC PATA Il DE LA FILIAL CHECACUPE DE LA
ILIAL CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL
DEPARTAMENTO DEL CUSCO”

La formulacion debera estar alineada con los lineamientos del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones — Invierte.pe,
asegurando la consistencia técnica, la viabilidad del proyecto, la sostenibilidad
en el tiempo y su contribucién efectiva al fortalecimiento institucional de la
universidad, como parte del sistema de educacién superior publica.

5.1.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS

* lIdentificar y/o confirmar las principales causas de la problematica en
servicios basicos y urbanisticos existente en el local de Ia Filial Checacupe
de la UNADQTC, CHECACUPE (PREDIOS DENOMINADOS
CONCEVIDAYOC PATA | Y CONCEVIDAYOC PATA Il ) considerando
minimamente para el analisis los siguientes sistemas que permitan aun
adecuado funcionamiento de la filial de Checacupe.

Sistema de Agua potable

Sistema de Desagtie

Sistema de Captacién de agua subterraneas

Sistema de Drenaje de aguas subterraneas

Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

PC‘ONAL
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5.2.

5.3.

5.4.

Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)
Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

Sistema de Gestion de Residuos Sélidos

Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

Sistema de Espacios publicos y areas verdes

Establecer y atender las necesidades de infraestructura de los servicio
basicos y urbanisticos para la adecuada prestacién de servicios Académicos
y administrativos con miras al funcionamiento de una Seccion de la Escuela
Profesional de Educacion Artistica de la UNADQTC.

Establecer relaciones y coordinaciones de las acciones entre los actores que
participaran directa e indirectamente en el desarrollo del proyecto, de
manera que se alcance el consenso suficiente en la solucién del problema.

AREA USUARIA

De conformidad al literal c) del numeral 25.1 del Art.25 de la Ley N°320609, Ley
General de Contrataciones Publicas, el area usuaria es: “La Unidad
Formuladora de la UNADQTC”; en adelante UF.

AN N NN

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
A CONTRATAR

DESCRIPCION Y CANTIDAD

ITEM DESCRIPCION CANT UND

Servicio de consultoria en general para la formulacion del
estudio Pre-Inversién a nivel de ficha técnica para
proyectos de inversién de baja y mediana complejidad
denominado: denominado “CREACION DEL SERVICIO
DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION
01 SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LOS SERVICIOS 01 Servicio
BASICOS Y URBANISTICOS EN LOS PREDIOS
DENOMINADOS CONCEVIDAYOC PATA | Y
CONCEVIDAYOC PATA Il DE LA FILIAL CHECACUPE
DE LA FILIAL CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE
CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

El servicio de consultoria se realizara conforme al Anexo 10 del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones Invierte.pe, se
desarrollara minimamente con todos los items planteados en el FORMATO N°
06-B del Invierte.pe ya que no se encuentra normado los contenidos minimos
para esta tipologia de estudios y que los estudios de Pre-Inversién para
Universidades no se encuentran estandarizados. Asi mismo, el evaluador
debera hacer cumplir con todo lo exigido por el area usuaria, asi como por la
Unidad Formuladora de la UNADQTC dentro del marco del Invierte.pe; asi
mismo el Evaluador debera revisar los siguientes formatos:

e Formato N° 07-A: Registro de Proyecto de Inversion.

e Formato N° 06-B: Ficha Técnica General para Proyectos de Inversién de
baja y mediana complejidad.

ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El formulador debera realizar cada una de las siguientes actividades con la
presencia fisica del profesional clave requerido y ofertado por el consultor para
cada una de las siguientes actividades consideradas en la formulacién del
estudio de Pre-Inversion.
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ACTIVIDAD 01:

PLAN DE TRABAJO

El consultor debera presentar un Plan de Trabajo detallando las actividades
propuestas en el presente requerimiento. Este Plan de Trabajo permitira realizar
el monitoreo y control de los plazos propuestos para los entregables.

Este Plan de Trabajo debera entregarse en un plazo no mayor a 5 dias
calendarios computados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.
Debera contener minimamente el desarrollo de las actividades contempladas
en el presente requerimiento.

Actividad 01

Actividad 02

Actividad 03

Actividad 04

Actividad 05

Actividad 06

Actividad 07

VISITAS DE CAMPO

Se visitara las instalaciones de la Filial Checacupe de la Universidad Nacional
de Arte Diego Quispe Tito de Cusco, con la finalidad de tomar conocimiento de
la problematica que atraviesa la infraestructura y los Servicio basico y
urbanisticos en los predios denominados Concevidayoc Pata | Y Concevidayoc
Pata Il y las posibles soluciones a través de la formulacién del proyecto.

Se realizaran visitas a las instalaciones donde actualmente viene funcionando
la filial Checacupe — Escuela Superior de Bellas Artes Diego Quispe Tito del
Cusco (ESABAC) a cargo de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito
de Cusco, con la finalidad de informarse en el lugar sobre el funcionamiento de
las misma ya que es el referente mas cercano al Pl que se formulara debido a
que los servicio Basicos y Urbanisticos seran disefiados con miras al
Funcionamiento en la Filial de una Seccién de la Escuela Profesional de
Educacion Artistica.

Se realizaran entrevistas con las autoridades, funcionarios y personal
administrativo y de apoyo para conocer la problematica de los servicios y el
funcionamiento de la futura Seccién de Educacion Artistica que debera
funcionar en los predios materia del estudio.

De las reuniones sostenidas se deberan elaborar Actas con los acuerdos
arribados.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

La elaboracién del proyecto deberd contener minimamente los items
planteados en el formato 06-B. La informacién a emplearse para el desarrollo
del estudio es mayoritariamente de fuente secundaria (base de datos
disponibles, registros administrativos, publicaciones especializadas, juicio de
expertos, informacién sobre la formulacion y ejecucién de proyectos similares,
etc.), que debera complementarse con fuente primaria (estudios técnicos
preliminares, trabajo de campo, etc.) en las variables que no exista informacion
o0 que la informacion sea dudosa o no tenga el sustento técnico necesario.
Datos de institucionalidad, datos de la Unidad Formuladora del proyecto, la
responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversién; asi como el
nombre del proyecto de acuerdo al instructivo.

Consignar la informacion sobre la contribucién al cierre de la brecha prioritaria

5
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a la cual contribuye a su reduccién con el proyecto de inversion en un espacio
geografico determinado, en términos de la capacidad de produccién que se
lograra alcanzar con la ejecucion del proyecto dentro de su area de influencia.
Consignar la informacion sobre el nombre de la Unidad Productora sujeta de
intervencién, y su localizacién.

Identificar el proceso de produccion del servicio (secuencia de pasos o etapas
para transformar insumos en un servicio o producto final), en qué consiste y su
situacion actual. Este proceso puede ser solo uno 0 mas de uno, dependiendo
de la naturaleza del servicio.

IDENTIFICACION:

Diagnéstico del area de Estudio

Consignar datos sobre la localizacion del area de estudio y del area de
influencia, en términos de departamento, provincia y distrito, de corresponder.
Se indicara el codigo de UBIGEO.

Consignar el croquis o bosquejo del area de estudio, sefialando el area de
influencia del proyecto.

Consignar datos sobre las caracteristicas fisicas del area de influencia,
accesibilidad y disponibilidad de servicios basicos, insumos, etc. afadir
informacién sobre la dinamica econdmica que contextualice la situacion
negativa bajo analisis que influiran en el disefio de proyecto, en la demanda,
en los costos, etc.

Indicar los peligros de origen natural, socio natural y/o antrépico que pueden
ocurrir en el area de estudio, con breves referencias sobre sus principales
caracteristicas evidenciadas en periodos pasados (como intensidad, area de
impacto, frecuencia, otros); y consignar sobre peligros que puedan ocurrir en el
territorio bajo analisis.

En la parte econémica debera incluir lo siguiente:
Resumen ejecutivo del estudio de pre inversién
Médulo I: Datos Generales

I. Datos Generales del Proyecto:
a. Institucionalidad
b. Responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversion
c. Nombre del proyecto
d. Alineamiento y contribucién al cierre de una brecha prioritaria

Modulo Il: Identificacion

2.1. Diagnéstico del area de estudio:

a. Localizacién del area de estudio del proyecto.

b. Localizacién del area de influencia del proyecto.

c. Croquis con la ubicacién de los beneficiarios o los demandantes actuales
y futuros y la localizacion de los elementos de la UP.

d. Analisis de las caracteristicas (fisicas, accesibilidad, disponibilidad de
servicios, insumos, etc.) que influirdn en el disefio del proyecto, en la
demanda, en los costos, etc.)

e. ldentificar los peligros que pueden ocurrir en el area de estudio

2.2. Diagnéstico de la Unidad Productora (UP):
a. Infraestructura Actual:
1) Diagnéstico de Ambientes, Mobiliario y Equipos




2) Diagnostico de Ambientes complementarios, Mobiliario, Equipos

b. Recursos Humanos

1) Docentes Nombrados

2) Docentes contratados

3) Personal Administrativo

Préacticas de mantenimiento de la UP

. Evolucién de la produccion de servicio provisto a los usuarios

e. Estimar la exposicion de la UP frente a los peligros identificados en el
diagnostico del area de estudio

f. Describir la vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia

g. Mapa de peligros de la UP y su area de influencia

oo

2.3. Diagnéstico de Involucrados:
a. Descripcion de la poblacion afectada
b. Caracterizacion de la poblacién afectada
1) Proyeccién de poblacion afectada a la que sirven las oficinas
administrativas de la UNADQTC
2) Percepcion de la poblacién a los que sirven
e Servicio que se brinda (resultado de encuestas)
Infraestructura (resultado de encuestas)
Mobiliario (resultado de encuestas)
Equipamiento (resultado de encuestas)
Documentos de gestion
= Reglamento de Organizacion y Funciones;
= Cuadro de Asignacion de Personal

2.4. Problema / Objetivo:
a. Definicién del problema, sus causas y efectos
b. Definicién de los objetivos del proyecto
c. Descripcion de las alternativas de solucion al problema (minimo dos
alternativas de solucion que sean ejecutables)
1) Andlisis de los medios fundamentales
2) Clasificacion de los medios fundamentales

a. COMPONENTE 01:

= Descripcion de la Alternativa 01

= Descripcién de la Alternativa 02
b. COMPONENTE 02: (Para ambas alternativas 01 y 02)
c. COMPONENTE 03: (Para ambas alternativas 01 y 02)

Modulo lll: Formulacion

3.1. Horizonte de evaluacion:
a. La fase de Formulacién y Evaluacién, y su duracién.
b. La fase de Ejecucion, sus etapas y su duracion.
c. La Fase de Funcionamiento, sus etapas y su duracién

3.2. Brecha del Servicio:
Definicion y caracterizacion de los Sistemas de servicios basicos que
conforman la UP:

a. Sistema de Agua potable

b. Sistema de Desaglie

c. Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior




Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)

Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

Sistema de Gestion de Residuos Solidos

Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

. Sistema de Espacios publicos y areas verdes

Se debera definir la o las Unidades de medida de la Oferta y la Demanda de
cada uno de los servicios analizado. (Horas, unidades, Watts, Litros, Servicios,
etc).

Una vez determinada la Unidad de medida y establecida la brecha del servicio,
se debe presentar el calculo de la Brecha determinada en términos de los
medios que brindara el proyecto; estimacién que debe estar debidamente
sustentada, dentro de términos técnicos que guarden principios de
razonabilidad, coherencia y austeridad en todos los medios como
Infraestructura, equipos y mobiliario.

Cabe indicar que este calculo definira el Dimensionamiento de la alternativa
propuesta.

S@~oa

3.3. Analisis de la demanda del servicio

a. Estimacion y Proyeccion de la Poblacién Demandante
v" Poblacién Total
v" Poblacién de Referencia
v" Poblacién Demandante Potencial

. Ratio de poblacién potencial
. Proyeccioén de poblacién potencial
. Poblacién demandante Efectiva

b. Estimacién y Proyeccion de la poblacién demandante efectiva

c. Proyeccion de la poblacién efectiva que demanda de los Servicios de
Saneamiento basico y Urbanisticos en la filial de Checacupe

d. Estimacion y proyeccién de la demanda efectiva

3.4. Demanda Efectiva de los Servicios de Saneamiento basico y
Urbanisticos en la filial de Checacupe en la UNADQTC

. Sistema de Agua potable

. Sistema de Desagiie

& Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

I Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)

-&. Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular
. Sistema de Gestion de Residuos Sélidos

. Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

. Sistema de Espacios publicos y areas verdes

3.5. Demanda de Servicios por Unidades Organicas que ocuparan esta
filial

3.6. Demanda de Medios para brindar el servicio de la Unidades
organicas:

a Infraestructura.

b. Equipamiento y mobiliario

c Recursos Humanos:

d Personal administrativo

3.7. Analisis de la Oferta del servicio

a. Estimacién y proyeccion de la oferta Servicios de Saneamiento basico y
Urbanisticos en la filial de Checacupe en la UNADQTC

b. Oferta de los Servicios Saneamiento basico y Urbanisticos en la filial de
Checacupe en la UNADQTC




c. Oferta de Servicios de Saneamiento basico y Urbanisticos en la filial de
Checacupe por Unidades Organicas que ocuparan este local

Sistema de Agua potable

Sistema de Desaglie

Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)

Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

Sistema de Gestion de Residuos Sélidos

Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

Sistema de Espacios publicos y areas verdes

AN N N N N NN

d. Oferta de Medios para brindar el servicio:
v Infraestructura
v Equipamiento y mobiliario
v" Recursos Humanos:
v' Personal administrativo

e. Estimacion y proyeccion de la Oferta Optimizada de Servicios de
Saneamiento basico y Urbanisticos en la filial de Checacupe en la
UNADQTC
v’ Oferta optimizada de los Servicios de Saneamiento basico y
Urbanisticos en la filial de Checacupe en la UNADQTC

v' Oferta optimizada de Servicios de Saneamiento basico y Urbanisticos
en la filial de Checacupe por Unidades Organicas que ocuparan este
local

f. Oferta optimizada de Medios para brindar el servicio:

V" Infraestructura.

v Equipamiento y mobiliario
v" Recursos Humanos:

v Personal administrativo

3.8. Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto -
demanda con proyecto)
a. Brecha del Servicio Servicios de Saneamiento basico y Urbanisticos en la
filial de Checacupe
Sistema de Agua potable
Sistema de Desagtie
Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior
Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)
Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular
Sistema de Gestiéon de Residuos Sélidos
Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad
Sistema de Espacios publicos y areas verdes
b. Brecha de Medios para brindar el servicio:
v" Infraestructura.
v" Equipamiento y mobiliario
v" Recursos Humanos:
° Personal docente
° Personal administrativo

AN N N N N NN

Cabe recalcar que el calculo de los medios necesarios para brindar el servicio
tiene relacion directa con el andlisis de Oferta y demanda por lo que la
justificacion de las cantidades de los mismo obedece al célculo y lo ratio de uso
determinado en el estudio que debe estar disponibles en Anexos
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NOTA IMPORTANTE:

PUNTOS A CONSIDERAR PARA EL DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD
PRODUCTORA:

Elaborar los siguientes estudios complementarios a desarrollar:

Analisis técnico de los recursos fisicos con los que se cuentan para brindar el
servicio (Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario).

Presentar un Informe Técnico de la situacion actual: Infraestructura, equipamiento y
mobiliario (incluyendo un informe técnico de los equipos y mobiliario de uso actual de
corresponder) debera consignar como minimo el estado actual, afio de adquisicion, afios
de funcionamiento, uso actual, tiempo de vida Util, y otros que se consideren necesarios

Describir brevemente las practicas actuales de mantenimiento de la UP (infraestructura,
equipamiento y mobiliario), en términos del tipo de mantenimiento (rutinario, periédico o
correctivo), su frecuencia, costo y area u érgano responsable de dicho mantenimiento.

Identificacion y Analisis de los Involucrados

Taller de involucrados:

Las entrevistas, aplicacion de encuestas y las visitas de campo se consolida con el
disefio y aplicacion del taller de diagnéstico participativo, en el cual se contara con la
asistencia de todos los grupos involucrados en este servicio, espacio donde se recaban
los compromisos de las autoridades, personal de apoyo y directamente involucrados
que permita determinar el problema, sus causas y efectos, informacién y documentacion
muy importante para el planteamiento del presente estudio, para lo cual el Consultor
debera desarrollar una estrategia a fin de no concentrar gran cantidad de personas.

El consultor debera de realizar dos (02) talleres como minimo, de los cuales debe de
presentar un informe con todos los actuados y su respectivo panel fotografico,
asistencia, etc.

35t3 seccion se realiza una descripcion analitica de la poblacién afectada por la
gcioh negativa que se quiere resolver con el proyecto, asi como de otros agentes
jalmente perjudicados o beneficiados con el proyecto. Consignando datos sobre
Atidad total de la poblacién afectada, tipo de poblacién, etc., en qué unidad de

poblacién.

Sintetizar la informacién en una matriz de involucrados relacionada a los diferentes
agentes involucrados con el proyecto, que pueden potencialmente ser beneficiados o
perjudicados, en términos de los problemas percibidos, intereses o expectativas y la
identificacion de posibles contribuciones que podrian favorecer al proyecto.

Problema y objetivo:

Consignar informacion sobre la definicién del problema central, sus causas y efectos,
asi como se debe hacer referencia del sustento o evidencia que respalda a cada uno de
ellos.

Determinar el objetivo central, los medios y fines, asi como los datos e indicadores. Para
el caso de los medios fundamentales, se debera conectarlo con las acciones que
permitan su materializaciéon. Con dicha informacién, se fundamentara la alternativa o
alternativas de solucion, diferenciando el tipo de acciones (mutuamente excluyentes,
complementarias o independientes) que lo comprenden.
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De existir una Unica alternativa de solucién, esta debera estar técnicamente justificada
expuesta y aceptada por la Supervision y la UF.

PUNTOS A CONSIDERAR PARA LA FORMULACION:

Horizonte de Evaluacion:

Especificar el nimero de afios en el que se realizara la evaluacién del proyecto, en
términos de su horizonte de ejecucion y su fase de funcionamiento. Asimismo, se
identifica el principal criterio que fundamenta al horizonte de evaluacién del proyecto.

Brecha del Servicio:

Definir y caracterizar el servicio (o servicios), tomando como referencia la norma técnica
sectorial pertinente y teniendo en cuenta las exigencias planteadas por SUNEDU vy
SINEACE. (de ser el caso)

Determinar la poblacion demandante referencial, potencial y efectiva. Asimismo,
determinar los datos de la tasa de crecimiento de la poblacién demandante en relacién
a los parametros y/o supuestos con los que se realizan los prondsticos de la demanda
dentro del horizonte de evaluacion. Se debe indicar los parametros, supuestos para los
calculos, asi como las fuentes de informacién empleadas en el andlisis.

El analisis de la brecha del servicio se desarrollara teniendo en cuenta los activos de la
Unidad Productora (infraestructura, equipamiento, mobiliario, etc.).

Estimar y proyectar la demanda del servicio o servicios sujetos de intervencion.
Consignar los datos para el andlisis y la estimacién de la oferta actual y la oferta
optimizada sin proyecto, bajo el contexto de la legislacion en seguridad en el trabajo —
salud y normas de educacién superior de corresponder, la proyeccién de la oferta del
servicio sin proyecto (segun la oferta actual u oferta optimizada analizada).

Determinar el resultado de la proyeccion de la brecha del servicio o servicios sobre el
cual (los cuales) interviene el proyecto.

Para determinar las brechas del servicio se debera realizar un balance Oferta
Optimizada Sin proyecto — Demanda con Proyecto de los activos de la Unidad
Productora.

Definicion de Metas del Servicio:

Se determinara la poblacion demandante actual y proyectada, asi como la demanda del

rvicio a fin de identificar la brecha que se ha de cubrir mediante un trabajo técnico del
ipo consultor.

APha por separado, con sus respectivas unidades de medida, de acuerdo a los
componentes identificados previamente.
Es necesario que como parte de la(s) alternativa(s) de solucion se plantee las medidas
de contingencia necesarias con el fin de no interrumpir el servicio en la ejecucion del
proyecto de ser el caso.

ACTIVIDAD 02:

e Planteamiento de las Alternativas de Solucion
v' En base a la estimacién de las brechas identificadas a nivel de componentes
debera plantearse la(s) solucione(s) que entregara cada proyecto alternativo.
v' Determinacion de la(s) alternativa(s) de solucion, la(s) misma(s) que deben
estar técnicamente sustentadas siendo de analisis obligatorio la
OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS y cumplimiento de la legislacion de
Seguridad en el Trabajo - Salud (Infraestructura, Equipos y Mobiliario).
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Analisis Técnico de las Alternativas
v’ Definir y especificar el tamario o la capacidad de produccién con el proyecto

de inversion, en relacion directa con la brecha calculada identificando el
criterio o factor condicionante de dicho tamario y caracteristicas, para lo cual
se debera considerar la incorporacién de tecnologias alternativas e
Infraestructuras sostenibles con el uso eficiente de los recursos, uso de
energias renovables, tipo de materiales empleados en la construccion, calidad
de los espacios (ventilaciéon e iluminacion), y la innovacién en los procesos
empleados durante el disefio y la construccion o modificacién de ser el caso.
Se debera analizar alternativas racionales siendo una de ellas la que partira
de Oferta optimizada de ser posible de acuerdo a los estudios de previos de
diagnostico.

Definir las metas fisicas de los principales activos que se buscan. mejorar o
intervenir, de acuerdo a las principales acciones de cada una de las
alternativas de solucién del proyecto, especificando su unidad fisica, cantidad
y, de corresponder, su dimension fisica y su respectivo valor. Los activos que
se registren en esta tabla deben corresponder a los esenciales para la
definicién de la capacidad de produccion del servicio o servicios.

Desarrollar los esquemas de cada uno de los ambientes (de acuerdo a las
metas fisicas determinadas de ser el caso)

Alternativas de Solucién:

v

Describir la alternativa de solucién (o las alternativas de solucién) asociada (o
asociadas) a las alternativas técnicas que hayan sido identificadas segln sea
el caso. En coordinacién con todos los especialistas del equipo consultor, asi
como con los funcionarios de la UNADQTC que se designe para este fin .
Asimismo, se asocia a cada alternativa de solucién las caracteristicas
relevantes del disefio técnico preliminar, (desarrollo de los esquemas
arquitecténicos de todos los Sistemas y ambientes determinados en la
brecha, asi como los documentos que respaldan dicho disefio técnico
preliminar, de corresponder.

Se debera tomar en cuenta para la definicion de las alternativas la
Optimizacién de los recursos con los que actualmente (Infraestructura y/o
Equipamiento y/o Mobiliario).

Esquemas Arquitecténicos de cada uno de los ambientes

v

v

Los Esquemas arquitectonicos seran desarrollados por cada uno de los
ambientes en directa relacion a las brechas determinadas por el Especialista.
Para el desarrollo de los mismos es necesario que el trabajo sea desarrollado
conjuntamente con el area usuaria y sus especialistas con el fin de
determinar la disposicién de todos los equipos y el mobiliario necesario para
el funcionamiento de los sistemas y la ubicacién en cada uno de los
ambientes hecho que estara relacionado con las instalaciones necesarias
para el correcto funcionamiento de cada uno de los equipos (instalaciones
electrica, de agua y desagle, instalaciones especiales o de data o
instalaciones de gas u otro tipo de ser necesario), asi mismo los esquemas
deben incluir todos los protocolos de operacidn en los ambientes,
principalmente en ambientes de complementarios de sala de maquinas,
talleres o gabinetes de corresponder, donde se deben considerar protocolos
para el funcionamiento como el tratamiento de residuos sélidos, tomando en
cuenta las normas técnicas que determina el ministerio de salud.

Los esquemas arquitectonicos de todos los sistemas que deben incluir la
relacion de equipos y mobiliario de cada uno de los ambientes y su ubicacion,
adecuadamente codificados, diferenciando el equipo / mobiliario fijo (que
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sera ejecutado como parte de la Infraestructura- por el tipo de instalaciones)
y el equipo / mobiliario moévil necesario.

ACTIVIDAD 03:

« ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

v' El anteproyecto, sera elaborado a partir de la determinacion y aprobacién de los
esquemas arquitecténicos de la brecha del servicio en coordinacion con el area
usuaria y la unidad formuladora. siendo posible que el consultor incluya mejoras
0 ajustes que no modifiquen las metas del estudio. de existir dicha propuesta de
modificaciones, esta debera ser técnicamente sustentada.

v El especialista en disefio debe presentar el anteproyecto arquitecténico de
acuerdo a las posibles alternativas de solucion, siempre teniendo en cuenta la
optimizacién u otra que cumpla con las metas planteadas anteriormente.

v" La concepcion arquitecténica, debera tomar criterios volumétricos acordes con la
categoria de infraestructuras de centros educativos superiores y universitarios;
asimismo, debera integrarse dentro de la modernidad, al entorno y contexto
geografico, tomando en consideracién las exigencias por SUNEDU, SINEACE e
ISOS y los parametros urbanisticos.

Debe incluir en cada alternativa:

v" Ayuda Memoria.

v" Plano perimétrico y de ubicacion, de la posible solucién alternativa que
presente, mejores ventajas econoémicas, de ubicacién, u otras relevantes
incluyendo la documentacién de acuerdo a la norma vigente en escala 1:75,
segun corresponda.

v" De ser el caso se debe incluir el andlisis de adecuaciones, modificaciones del

proyecto alternativo si este es una edificacion.

Planos de Distribucion de la propuesta a escala 1:75, segln corresponda.

Memoria Descriptiva del Anteproyecto, justificando la solucién adoptada.

Analisis antropométrico (esquemas y/o normas utilizadas). Adjuntar esquemas

y cuadro de Excel detallado.

Programacion arquitecténica detallada justificando normatividad utilizada y/o

esquemas antropométricos.

Calculo aproximado de ascensores tomado en cuenta los analisis micro y

macro localizacion.

Calculo de estacionamientos tomado en cuenta los anélisis micro y macro

localizacion

Calculo de la dotacién de aparatos sanitarios.

Factibilidad de los servicios basicos (agua, luz, desagiie, etc.)

v
v
v

Las propuestas del anteproyecto seran evaluadas por la unidad formuladora y/o
evaluadores y devuelto al Consultor con observaciones y requerimientos de ser el
caso estableciéndose un plazo para la absolucion o levantamiento de observaciones.

. ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS
Se desarrollara un informe donde indique si el proyecto a ejecutarse tiene amenazas
de peligros naturales, socio natural y antropicos en las mejores ubicaciones
determinada en el andlisis de micro y macro localizacién.
Se recomienda el siguiente contenido:

v"Introduccién

v" Objetivos

v' Importancia de la estimacién del riesgo

v" Marco Conceptual.
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Desastre.

Gestion de los desastres.

Estimacion del riesgo.

Términos basicos.

Peligro.

Concepto.

Clasificacion.

Definicion de los principales peligros.
Estratificacion.

Vulnerabilidad.

Concepto.

Tipos.

Definicién de los tipos de vulnerabilidad.
Estratificacion.

Calculo de riesgo.

Informe de estimacion del riesgo.
Costos de las intervenciones.
Conclusiones.

Recomendaciones.

Asi mismo, realizar y considerar el estudio de instalaciones de seguridad ante
siniestros de acuerdo a la legislacion de riesgo vigente.
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ACTIVIDAD 04:

» ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

Para el disefio final de arquitectura se debera incluir lo siguiente para cada alternativa:

v" Ayuda memoria.

v Memoria descriptiva del anteproyecto, justificando la solucién adoptada.

v" Cdlculo de estacionamientos.

v" Calculo de la dotacién de aparatos sanitarios de acuerdo a la Unidad
productora que alli funcionara.

v" Andlisis antropométrico (esquemas y/o normas utilizadas). adjuntar esquemas
y cuadro de Excel detallado.

v" Programacioén arquitecténica detallada justificando normatividad utiliza y o
esquemas antropométricos.

v Planos de distribucion a escala 1:75, segun corresponda indicar en un recuadro

la meta del proyecto que deberan contener nombre de los ambientes, ejes,

cotas, niveles, muros, techos, vanos, acabados, leyenda en las plantas.

Cortes y elevaciones en escala 1:75 (min 04 cortes y 04 elevaciones).

El consultor en esta etapa presentara 2 (dos) propuestas arquitecténicas, que

acogiendo las necesidades de la UNADQTC debera contemplar la solucién

mas aproximada a los requerimientos institucionales en base a los términos de

referencia.

v' Apoyo en la elaboracién de metrados y precios unitarios, costos y presupuestos
de la especialidad de arquitectura en coordinacion con el ingeniero civil.

v" Elaborar el expedientillo de equipamiento y mobiliario, incluye planos, memoria
y caracteristicas técnicas del equipamiento y mobiliario de todos los sistemas.

v' El arquitecto es responsable del expedientillo de equipamiento y mobiliario en
coordinacién con las demas especialidades, el mismo que debera presentar
impreso y en digital, el cual debe incluir los costos de adquisicion (una
cotizacién como minimo) asi como la estimacion de costos de reposicion,
operacion y mantenimiento de cada uno de los equipos que formaran parte del
analisis de costos del proyecto en coordinacion con el especialista en proyectos
de inversion publica.

S
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v Asimismo, es el responsable de que los planos de su especialidad, en

coordinacion con los especialistas. estos planos deben considerar los nombres
de los equipos y mobiliario diferenciado, detallando dimensiones, codificacion
cantidad y plano de ubicacion, asi como los puntos referenciales de suministro
de energia eléctrica, agua, desagile e instalaciones especiales de los equipos
que requieran, asi mismo el tipo de instalaciones de todo el equipamiento. el
listado de nombres utilizado sera incluido como leyenda en cada plano
presentado, indicando descripcién y cantidad, ademas planteara la
implementacion de mobiliario y equipamiento para la infraestructura. la
presentacion del equipamiento y el mobiliario de toda la infraestructura debe
ser coordinado con todas las especialidades incluyendo detalles como
dimensiones, cantidad, descripcion, cédigo, planos de ubicacion.

v La propuesta integral debe considerar aspectos de construccion bioclimatica
con maximo aprovechamiento de iluminacion y calor solar, asi como tener en
cuenta la instalacion de sistemas alternativos como sistemas de energia solar
y/o aerogenerador u otro adecamente sustentado.

v" Finalmente, el anteproyecto debera considera aspectos de disefio eco
amigables.

ACTIVIDAD 05:

e ELABORACION Y COMPATIBILIZACION DE ESPECIALIDADES (para ambas
alternativas de solucion)

v

Esta etapa del proyecto, comprende el desarrollo del proyecto en las
especialidades de arquitectura (parte complementaria), estructuras,
instalaciones: sanitarias, eléctricas, electromecanicas, data, mecanicas
(ventilacién natural, artificial, deteccion de humo, etc.) y estudio de impacto
ambiental, debidamente compatibilizados, que incluyan los planos de todas
las especialidades en formato CAD, memorias descriptivas, memorias de
calculo y disefio, en formato Word editable, no se aceptara en formato PDF
para la revision.

Asi mismo en este entregable se debera desarrollar los siguientes estudios
complementarios:

= Estudio de impacto ambiental. (En las ubicaciones determinadas en el
estudio de micro y Macro localizacion)

= Se desarrollara un informe donde indique si la ejecucién del proyecto
(demolicién, construccion y post construccién) generara algin tipo de
impacto ambiental, de ser el caso se debe implementar un Plan de Gestién
Ambiental que garantizar la sostenibilidad ambiental que minimice los
impactos negativos de acuerdo al tipo de intervencién que se realizara por
bloque.

= Se identificara los principales impactos negativos del proyecto sobre el
medio ambiente durante su fase de ejecucién y fase de funcionamiento,
sefialando las medidas que se implementaran para su mitigacion y una
estimacion de sus costos.

= Elcontratista debera identificar los principales impactos del proyecto sobre
el medio ambiente durante su fase de ejecucion y fase de funcionamiento,
sefalando las medidas que se implementaran para su mitigacion y una
estimacion de sus costos.
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 METRADOS POR ESPECIALIDADES

v En esta etapa del proyecto se elaborard los metrados y la obtencion del
presupuesto de obra

v' Las especificaciones técnicas para adquisicion de equipos y mobiliario

v" Los metrados del proyecto integral, deberan ser elaborados por cada especialista
de acuerdo a las normas vigentes, con la planilla de sustento de metrados para
cada caso.

v" Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades en formato Excel,
se elaborara:
e Resumen general de la planilla de metrados.
e Resumen de Metrados por especialidades.
e Metrados detallados por especialidades.

Es necesario que en la formulacion el jefe de proyecto consolide la informacién de las

diferentes especialidades, asi mismo verifique cada entregable y la compatibilizacion de
los mismos.

ACTIVIDAD 06:

Este entregable contendra lo siguiente:
* Presupuesto General de obra
* Presupuesto desagregado por especialidades
* Resumen de presupuesto por especialidades
¢ Resumen de presupuesto general
 Analisis de costos indirectos (gastos generales, utilidad, supervision, expediente
técnico, gestion del proyecto, liquidacién, etc.).
» Diagrama GANTT de ejecucion fisica del proyecto.
* Programacién de ejecucién de obra.
 Cronograma valorizado (cronograma fisico)
* Cronograma financiero valorizado
* Analisis de costos de todas las especialidades y los costos finales de PI

PARA EL ANALISIS DE COSTOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES Y LOS
COSTOS FINALES DEL PI, SE TENDRA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

?.c,\ONA

A "ézf:@v Costos:

v %ZDeterminar los costos (unitarios y totales) asociados a cada una de las metas fisicas
e los activos esenciales identificados y vinculadas a las principales acciones. Los
costos de las acciones deben incluir: el IGV, la utilidad y los gastos generales para
una administracion indirecta por contrata. De manera adicional se debe incluir en la
estructura de costos: gastos del expediente técnico (elaboracion y evaluacion) o
documento equivalente, gastos de la supervision de obra, gastos de la gestion del
proyecto (cuando corresponda), gastos de liquidacién de obra, y gastos de control

concurrente hasta por el 2% de acuerdo a la normativa vigente.

* Propuesta de equipamiento y mobiliario con sus respectivos costos y sus
cotizaciones (01 cotizacién por equipo o mobiliario)

* Asi mismo se debe presentar un presupuesto de obra desagregado en mano de obra
calificada, no calificada, bienes nacionales e importados; estimar los costos de
operacion y mantenimiento, considerando una situacién con proyecto y situacion sin
proyecto, desglosandolo en mano de obra calificada, no calificada, bienes nacionales
e importados. De acuerdo al anexo 11 del invierte.pe. o de acuerdo a la solicitud de
la unidad formuladora lo solicite.
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Se debe sefialar la fecha de inicio de ejecucion, el tipo de periodo (mes, trimestre,
semestre, afio) y el nimero de periodos de ejecucion, incluyendo la informacion de
las metas financieras por cada accién en cada periodo sefialado. Se debera
considerar los tiempos que ocasiona una ejecucion de obra por contrata

Se debe estimar los costos de operacion y mantenimiento, considerando una
situacion con proyecto y situacion sin proyecto, desglosandolo en personal, bienes y
servicios, principalmente.

Se debe sefialar la fecha de inicio de ejecucién, el tipo de periodo (mes, trimestre,
semestre, afno) y el nimero de periodos de ejecucion, incluyendo la informacion de
las metas financieras por cada accién en cada periodo sefalado. Finalmente
determinar las metas fisicas y financieras por cada accién en cada periodo teniendo
en cuenta las unidades de medida representativas.

MODULO IV. EVALUACION
« EVALUACION SOCIAL

Identificar y calcular el tipo de beneficio social (directo, indirecto, externalidades
positivas), su proceso de calculo (variables involucradas) y la fuente de informacién
empleada para estimar dichos beneficios sociales. Determinar la informacion de los
costos de inversion y de operacién y mantenimiento a precios de mercado de cada
accion a través de su desagregacion en insumos y recursos, de tal forma de aplicar
los factores de correccién social para obtener los costos a precios sociales.
Determinar los flujos de beneficios y costos sociales por cada alternativa durante el
horizonte de evaluacion, acorde con la informacién obtenida.

Cuando la tipologia de proyecto amerite la aplicacién de la metodologia costo
efectividad (o costo eficiencia), en el flujo de beneficios se insertan los valores de
las unidades fisicas con que se miden los beneficios (cantidad de beneficiarios, por
ejemplo).

Determinar y explicar los resultados de los criterios de decision empleados, segun la
metodologia de evaluacion social utilizada (costo beneficio o costo efectividad).
Realiza un analisis de sensibilidad considerando los efectos de las variaciones de
demanda, costos y periodo de ejecucion, principalmente, a fin de determinar como
tales variaciones pueden afectar las condiciones de viabilidad del proyecto o la
seleccion de las alternativas de solucion a precios de mercado y a precios sociales.

Sostenibilidad:

v"Indicar cual es el 6rgano técnico responsable de la operacién y mantenimiento,

analizar la disponibilidad oportuna de recursos para la operacion vy

mantenimiento, describir los arreglos institucionales para la fase de
funcionamiento y describir las capacidades de gestién del operador.

Identificar y describir el tipo de riesgo que el proyecto afrontara en la etapa de

funcionamiento detallando la probabilidad de ocurrencia (baja, media, alta) y su

impacto (bajo, moderado, mayor). Finalmente, las medidas de mitigacién
necesarias para reducir el riesgo. Asi como calcular el costo de estas medidas
de mitigacion.

Gestion del proyecto:

v" Desarrollar el plan de implementacion del proyecto para la fase de ejecucion,
identificando las principales tareas a realizar, sefialando las fechas de inicio y
término y los responsables de procesos de seleccion, convocatoria, integracion
de bases, buena pro, suscripcion del contrato y ejecucién contractual del
expediente técnico, de la supervision, de la ejecucion fisica. Asimismo, se deben
incluir las acciones de ejecucion del proyecto, la recepcién, la liquidacion y la
transferencia. Definir la modalidad de ejecucion del proyecto e identificar las
condiciones previas relevantes para la fase de ejecucién y la fase de
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funcionamiento, asi como su estado situacional.

Desarrollar el Plan de Mantenimiento de los activos de la UP (infraestructura,
equipamiento y mobiliario), cabe recalcar que el Plan de Mantenimiento se
desarrollara de acuerdo a cada tipo de mantenimiento.

Impacto ambiental:

v

Identifican los principales impactos negativos del proyecto sobre el medio
ambiente durante su fase de ejecucion y fase de funcionamiento, sefialando las
medidas que se implementaran para su mitigaciéon y una estimaciéon de sus
costos. Segun el Decreto Legislativo 1278 y su reglamento en el Decreto
Supremo 014-2017-MINAM y a su vez el Decreto Legislativo que aprueba la ley
de Gestion Integral de Residuos Solidos.

Marco légico:

v

Elaborar la matriz del marco Iégico de la alternativa seleccionada, en la que se
deberan consignar, a partir de la informacién que suministra el proyecto, los
indicadores relevantes y sus valores en el afio base y esperados, a efectos del
seguimiento y evaluacion ex post.

Conclusiones:

v' Definir las conclusiones a partir del andlisis y resultados que arroja el desarrollo
del estudio de pre inversion, con énfasis en el sustento del cumplimiento de las
condiciones de viabilidad del proyecto de inversion.

v' Definir claramente la mejor alternativa de ejecucion, Analisis Técnicos,
Conclusiones de los Costé de Mercado,

Anexos:

v Incluir toda la informacién primaria y secundaria utilizada para la formulacién
del estudio de preinversion, asi como los estudios elaborados en las
actividades 1y 2 (estudios de infraestructura, de mobiliario, encuestas, actas,
etc.).

NOTA:

En este entregable, se debera presentar también los formatos 06-B y 07-A del

invierte.pe.

ACTIVIDAD 07:

Entrega del proyecto completo

n esta etapa del estudio debera realizar lo siguiente:

Compatibilizacién y elaboracién de todo el estudio

Elaboracién de la Ficha Técnica para proyectos de inversion de baja y
mediana complejidad. (Formato N° 06-B Ficha Técnica General para
Proyectos de Inversién de baja y mediana complejidad).

o Elaboracién del Formato 07-A del Invierte.pe (Registro de Proyecto
de Inversion).
o Se entregarad el proyecto completo firmado por cada especialista

donde corresponda en forma impresa y en digital en 03 ejemplares:
01 original con todas las firmas del equipo consultor y 02 copias
iguales al original.

o Se entregara el proyecto en formato digital (03 unidades) el cual
debera contener:
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e El estudio completo en formato Word editable, los calculos de la
demanda en Excel, el procesamiento de las encuestas en formato
estadistico (EViews, SPSS, etc.).

o El estudio escaneado con la firma de los diferentes profesionales
donde corresponda.

e Encuestas, entrevistas, actas de reuniones, acta de validacién por
las areas usuarias.

e Se entregaran los archivos de la parte técnica y econémica en formato
editable como Word, Excel, Auto CAD, backup del S10, etc.

e El documento original debera contener todos los anexos en original; los
anexos deben contener las actas firmadas de conformidad al
planteamiento de las alternativas (de acuerdo a los componentes del
proyecto) de solucién por el area usuaria, los estudios realizados para la
elaboracion del proyecto, informes y otros documentos que formaran
parte del proyecto, las fotografias de los talleres, documentos de gestion:
acta de compromiso de operacion y mantenimiento y todo lo que sea
necesario para llevar a cabo la ejecucion del proyecto.

e Entrega de todo (el 100%) el Estudio de Pre Inversion, el Formato 07-A
y Formato N° 06-B del Invierte.pe, escaneado con las firmas de los
Profesionales incluyendo anexos.

e Entregar en un CD que debe contener el estudio completo escaneado
debidamente firmado los archivos digitales finales de todo el Proyecto
en Formato Editable incluyendo las Hojas de Calculo que sustentan el
estudio.

5.5. PROCEDIMIENTO

La elaboracion del estudio de pre inversion se realizara de acuerdo al Plan de
Trabajo desarrollado y aprobado, el mismo que podria tener variaciones
debidamente sustentadas y previamente aprobadas por la UF

Si el Consultor requerira de apoyo de personal adicional, debera presentar un
documento a la Unidad Formuladora y al area usuaria con la relacion del
personal adicional, debidamente sustentado con una copia del D.N.I.

Para el caso de la presentacion de cada producto (actividades antes
detalladas) se entregara previa aprobacion de cada actividad desarrollada; de
no ser de esta manera no se decepcionara ningun documento. La entrega
sera mediante una carta dirigida a la Unidad Formuladora o ingresado en
forma fisica conteniendo los anexos respectivos.

Para la aprobacién final de estudio técnico — econémico por parte de la Unidad
Formuladora, se necesitara contar con el acta firmada por el area usuaria
(presidencia

Cada documento presentado debera estar debidamente visado y foliado por el
Consultor.

5.6. SEGUROS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

e El contratista debe cumplir con lo estipulado en el Reglamento de la Ley
N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido mediante
Decreto Supremo N°005- 2012-TR en lo que respecta al cumplimiento de
las normas de seguridad y salud en el trabajo, prevencion de riesgos,
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, debiendo velar
adicionalmente, por la preservacion del medio ambiente, en el entorno de
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las faenas.

Debe contener los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para
garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras
personas que durante la ejecucion de las actividades previstas en el
contrato y trabajos complementarios que se deriven del contrato principal.
Para garantizar su aplicacion el postor adjudicatario debera presentar los
certificados de todo su personal clave en la etapa de presentacion de
documentos para el perfeccionamiento del contrato.

5.7. CRONOGRAMA DE TRABAJO

El Contratista en el plazo de tres dias calendarios contados a partir del dia
siguiente de la suscripcion del contrato, presentara el Cronograma de Trabajo
que debera contener minimamente el desarrollo de las actividades
contempladas en el presente requerimiento, indicando las posibles fechas de
inicio de la actividad y la posible fecha de fin de las actividades, garantizando la
ejecucion del servicio en el plazo propuesto.

ITEM SERVICIO

ENTREGABLE

PRIMER ENTREGABLE (Actividad 01)

PLAN DE TRABAJO- VISITAS DE CAMPO - DATOS
GENERALES DEL PROYECTO - IDENTIFICACION-
FORMULACION. Hasta los diez (10) dias calendario a
partir de la firma del contrato. Para el Plan de
Trabajo tres (03) dias calendario dentro de los diez
(10) dias.

SEGUNDO ENTREGABLE (Actividad 2)

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION -
ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS -
ALTERNATIVAS DE SOLUCION-ESQUEMAS
ARQUITECTONICOS DE CADA UNO DE LOS
AMBIENTES. Hasta los diez (10) dias calendario a
partir de la aprobacién de la actividad 0O1.

TERCER ENTREGABLE (Actividad 3)

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO - ESTUDIO DE GESTION DE
RIESGOS. Hasta los diez (10) dias calendario a partir de la
aprobacidn de la actividad 02.

CUARTO ENTREGABLE (Actividad 4)

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA . Hasta los diez (10) dias
calendario a partir de la actividad 03.

QUINTO ENTREGABLE (Actividad 5)

ELABORACION Y COMPATIBILIZACION DE ESPECIALIDADES
(para ambas alternativas de solucidén) - METRADOS POR
ESPECIALIDADES- Hasta los diez (10) dias calendario a
partir de la aprobacidn de la actividad 04.

SEXTO ENTREGABLE (Actividad 6)

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS - PRESUPUESTO
DESDAGREGADO POR ESPECIALIDADES - RESUMEN DE
PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES- RESUMEN DE
PRESUPUESTO GENERAL - ANALISIS DE COSTOS
INDIRECTOS- DIAGRAMA GANTT DE EJECUCION
FISICA DEL PROYECTO- PROGRAMACION DE
EJECUCION DE OBRA- CRONOGRAMA VALORIZADO
CRONOGRAMA FINANCIERO VALORIZADO ANALISIS
DE COSTO DE TODAS LAS ESPECIALIDADES Y LOS
COSTOS FINALES DEL Pl - EVALUACION SOCIAL. Hasta
los cinco (O5) dias calendario a partir de la
aprobacién de la actividad 0O5.

SEPTIMO ENTREGABLE (Actividad 7)

ENTREGA DEL PROYECTO COMPLETO. Hasta los cinco (0S)
dias calendario a partir de la apriobacidn de la actividad
06.

5.8. REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONTRATISTA

>

>
>
>

Ser persona natural o juridica, con Registro Nacional de Proveedores del
Estado vigente (RNP).

Contar con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) activo y habido, afin
al rubro materia de la presente contratacion.

No encontrarse inhabilitado, impedido o sancionado para contratar con el
Estado (Art 30 de la Ley General de Contrataciones Publicas).

Activo y habido en actividad materia de la presente contratacién, ademas
debe contar con una oficina en la ciudad del Cusco y correo electrénico, a
efectos de la notificacion durante la ejecucion contractual y las
coordinaciones para la prestacion del servicio.

20




Toda documentacion durante la ejecucion contractual referida a ampliaciones
de plazo debe ser presentada con una copia a la Unidad Formuladora.

DEL PERSONAL

El consultor, debera contar con un equipo profesional para garantizar la
gjecucion y objetivo de la contratacion, los mismos que se encuentran
detallados en los requisitos de calificacién, siendo las actividades de estos los
siguientes:

1. JEFE DE PROYECTO: El jefe de la formulaciéon del Proyecto sera un
profesional con experiencia en formulacién de proyectos de inversion
publica, disefio de infraestructura o ingenieria, y sera el responsable directo
del desarrollo y seguimiento técnico del estudio asignado, asi como de
garantizar su calidad conforme a las actividades descritas en los Términos
de Referencia, siendo las principales actividades los siguientes:

e Asumir la responsabilidad directa por la elaboracion, seguimiento y calidad
técnica del estudio. Cualquier error u omision, asi como sus consecuencias,
seran de su Unica y entera responsabilidad, incluyendo las de su equipo de
trabajo.

e Mantener una comunicacién constante y fluida con la Entidad (Unidad
Formuladora) durante todo el proceso de elaboracion y evaluacién del
estudio.

o Gestionar todas las coordinaciones y comunicaciones necesarias con las
areas respectivas de la UNADQTC, y promover el trabajo conjunto con otras
instituciones involucradas en el desarrollo del proyecto.

e Brindar asesoria técnica, absolver consultas y atender observaciones
formuladas por la UNADQTC, las cuales seran canalizadas a través de la
Unidad Formuladora.

e Coordinar la compatibilizaciéon de planos, metrados y memorias descriptivas
de todas las especialidades involucradas en el estudio.

e Firmar conjuntamente con los especialistas responsables todas las partes
del estudio.

= Garantizar la entrega completa del estudio, tanto en formato fisico como
virtual (en versién editable y escaneada con las respectivas firmas de
aprobacion).

S0 L

- 2. ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA: Sera un
profesional con experiencia en formulacién de proyectos de inversion
publica y sera responsable de formular el proyecto de inversién publica en
mencion, determinar la problematica de la Unidad Productora, realizar el
estudio de mercado (analisis de oferta y demanda) determinaciones de la
brecha del servicio utilizando para este fin la metodologia del analisis de
horas que se ofrece y la demanda de la poblacion usuaria, en horas
demandas, asi mismo determinara las brechas de cada uno de los Servicios
y componentes (infraestructura, equipamiento, mobiliario, docentes y
trabajadores administrativos), y asi estimar las metas por componente.
Asi mismo debera analizar con el demas especialista la viabilidad técnica
de las alternativas de solucion planteadas siendo una de ellas la
optimizacién de los recursos con los que se cuentan actualmente en base a
la oferta y demanda y los criterios de seleccion del mejor proyecto
alternativo, analisis técnico, parametros y costos, asi como determinar el
tamario del proyecto, de acuerdo a la normativa vigente.
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Es responsable de realizar el levantamiento de observaciones de su
especialidad en coordinacién con las demas especialidades hasta la
aprobacién del PI, revisar el diagnéstico de infraestructura y la propuesta
arquitectonica del proyecto y considerar los estudios de las diferentes
especialidades.

Debe realizar la evaluacion econémica y social del proyecto de pre inversién
considerando los parametros vigentes a la fecha de formulacién, asi mismo
considerar los costos de operacion y mantenimiento sin proyecto y con
proyecto en base a la informacién del especialista; informacion que debe ser
detallada, asi como contar con el sustento necesario.

Formular con los resultados de las diferentes especialidades los diversos
moédulos: aspectos generales, identificacion, formulacién y evaluacién.
Evaluar los documentos y/o compromisos para la sostenibilidad del
proyecto. (identificacion, formulacién y evaluacion).

Es el responsable, en coordinacion con la Unidad Usuaria, de la
determinacién de las metas de todos los componentes.

3. ESPECIALISTA EN DISENO DE INFRAESTRUCTURA COMO

PARTICIPANTE EN FORMUYLACION DE PROYECTOS: El Especialista
en Disefo de Infraestructura (Arquitecto), es el responsable del disefio del
proyecto arquitecténico, el cual comprende: la presentacién hasta la
aprobacién de los esquemas de cada uno de los ambientes determinado en
la brecha de infraestructura (metas) incluyendo la implementacion
propuesta de equipos y mobiliario que debe ser aprobada por las areas
usuarias o el area técnica y/o evaluadora.

El arquitecto debera realizar los calculos de areas, areas complementarias
y anexos, direcciones, cubiculos, depdsitos, estacionamientos, oficios etc.
los calculos de dotaciones de aparatos sanitarios, la programacion
arquitectonica, andlisis antropométrico justificado con esquemas y/o
normas, segun el uso de la edificacion, los calculos de seguridad y
evacuacion, las dimensiones de los componentes arquitectonicos, las
especificaciones técnicas del proyecto arquitecténico, los acabados de la
infraestructura, el cumplimiento de los parametros urbanisticos exigibles
correspondientes y las normas de accesibilidad (de corresponder).

El especialista en disefio arquitectonico debe considerar las intervenciones
necesarias en las areas aledarfias al planteamiento de la infraestructura de
forma tal que se garantice la ejecutabilidad del proyecto alternativo,
seguridad de la infraestructura y la accesibilidad a la misma.

De ser el caso el especialista en disefio debe presentar el anteproyecto
arquitectdnico de dos (02) alternativas de solucién en coordinacion con el
especialista en proyectos de inversion siempre teniendo en cuenta la
optimizacién de los recursos con los que actualmente se cuenta

Debera presentar el desarrollo del anteproyecto arquitecténico y del disefio
final de acuerdo a lo solicitado en las actividades antes mencionadas.

El arquitecto es responsable de la elaboracion de las hojas de metrados
de cada partida y el resumen general en la especialidad de arquitectura,
en coordinacion con el ingeniero civil.

El arquitecto es responsable del expedientillo de equipamiento y mobiliario
en coordinaciéon con las demas especialidades, el mismo que debera
presentarse en forma impresa y en digital, el cual debe incluir los costos
de adquisicién (una cotizacion como minimo) asi como los costos de
reposicion, operacién y mantenimiento de cada uno de los equipos que
formaran parte del andlisis de costos del proyecto en coordinacién con el
especialista en proyectos de inversion publica el mismo que debera estar
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reflejado en el presupuesto del estudio de inversion publica.

Asimismo, es el responsable de los planos de su especialidad, ademas
debe verificar que los planos elaborados por los otros profesionales del
proyecto sean compatibles entre si; es el responsable de la presentacion
de los planos de distribucion de equipamiento y el mobiliario en
coordinacion con los especialistas, estos planos deben considerar los
nombres de los equipos y mobiliario diferenciado, detallando dimensiones,
codificacién cantidad y plano de ubicacion, asi como los puntos
referenciales de suministro de energia eléctrica, agua, desagie e
instalaciones especiales de los equipos que requieran, asi mismo el tipo
de instalaciones de todo el equipamiento. el listado de nombres utilizado
serd incluido como leyenda en cada plano presentado, indicando
descripcion y cantidad, ademas planteara la implementacion del mobiliario
y equipamiento para la infraestructura. la presentacion del equipamiento y
el mobiliario de toda la infraestructura que debe ser coordinado con todas
las especialidades incluyendo detalles como dimensiones, cantidad,
descripcion, cédigo, planos de ubicacion.

La propuesta integral para las alternativas de solucién debe considerar
aspectos de construcciéon bioclimatica con maximo aprovechamiento de
iluminacién y calor solar, asi como tener en cuenta la instalacién de
sistemas alternativos como sistemas de energia solar y/o aerogenerador u
otro adecuadamente sustentado.

La propuesta arquitectonica para las alternativas de solucion planteadas
debera considerar un disefio que permita la realizacién de actividades de
limpieza en todos los elementos de la infraestructura (muros cortina,
ventanales, u otros que se incluya) asi como la realizacion de las
actividades de mantenimiento de la infraestructura de forma facil, segura y
econdémica,

El anteproyecto de las alternativas de solucion debera considerar aspectos
de disefio eco amigables.

4. ESPECIALISTA EN INGENIERIA:
De ser el caso el especialista en ingenieria debe presentar los costos de
las dos (02) alternativas de solucion en coordinacion con el especialista en
proyectos de inversion siempre teniendo en cuenta la optimizacion de los
recursos con los que actualmente se cuenta (infraestructura y/o
equipamiento y/o mobiliario)
Es el responsable en desarrollo del informe técnico de la infraestructura
actual (diagnostico) en coordinacion con el especialista de disefio de
infraestructura.
Es su responsabilidad verificar mediante documentacion secundaria la
capacidad portante del suelo donde se plantee el proyecto alternativo (de
ser el caso) para poder determinar el disefio y estudio estructural,
desarrollando la memoria descriptiva de estructuras, memoria de calculo
estructural (incluir disefio sismo resistente).
El Ingeniero es responsable del Estudio De Gestion De Riesgos del
Terreno segun el requerimiento del presente TDR en bases al cual se
propondra las obras necesarias para la mitigacion de los riesgos
identificados que seran detallados y analizados en los estudios Definitivos
en la fase de Ejecucion del Proyecto.
Es responsable de determinar el disefio sismico de todos los elementos
estructurales que comprende la infraestructura, asi como para las obras
exteriores, tomando como informacién basica la informacién secundaria,
debiendo definir que alternativa de cimentacion mas aproximada a utilizar.
en todo momento se debera coordinar con los diferentes especialistas del

23




P.c,\ON

W0 545
& <

proyecto, para el que el disefio estructural vaya acorde con las
necesidades de los mismos.

El ingeniero civil es responsable del diagndstico estructural y la solucién
estructural para la optimizacion de la oferta de infraestructura

El ingeniero civil debera también preparar el modelo estructural
tridimensional de las alternativas propuestas utilizando el software
adecuado de computadora para el analisis dinamico modal espectral de
edificaciones

Es responsable del disefio y la elaboracién de los planos de estructuras de
acuerdo a la alternativa desarrolladas tomado en cuenta los estudios
previos, asi como la tecnologia a emplear.

Debera presentar planos estructurales con la mejor solucién de acuerdo a
las alternativas desarrolladas para cada uno de los sistemas, y la
tecnologia a emplear.

Planos de cimentaciones en planta y detalles, planos de defensa riberefia,
muros de contencidén u otros que correspondan, asi como de zapatas,
vigas de conexioén, cimientos corridos de concreto ciclépeo y sobre
cimientos a escala conveniente donde se pueda apreciar, especificaciones
técnicas para cada caso.

Planos de armado de acero de elementos estructurales de la
infraestructura propuesta o el reforzamiento en el caso que corresponda;
planta, cortes, elevaciones y detalles a escala conveniente que se pueda
apreciar.

Planos estructurales de armado para tanque cisterna y tanque elevado
(planta, cortes, y detalles), propuestos por el especialista en instalaciones
sanitarias, a escala conveniente que se pueda apreciar. (en caso que
corresponda)

Debera elaborar los metrados y el resumen general de metrados de la
especialidad de estructuras a fin de llegar al costo de la especialidad para
las alternativas de solucion

Es responsable de realizar el estudio de instalaciones de seguridad ante
siniestros segun la evaluacion y la pertinencia para las alternativas
propuestas

Instalaciones sanitarias

Sera responsabilidad del ingeniero civil, determinar las necesidades de
suministro de agua para los proyectos alternativos, debiendo considerar el
disefio integral de las redes de abastecimiento de agua y descarga final de
desague de acuerdo a la normatividad OS010, el adecuado funcionamiento
de las redes, tanto exterior como interior, disefiar un sistema adecuado de
drenaje pluvial, de manera que la obra quede protegida ante eventuales
presencia de lluvias.

Es su responsabilidad la solucién al abastecimiento de agua; el calculo y
disefio total de las instalaciones sanitarias: sistema de agua fria y contra
incendio, sistema de desagle, sistema contra incendios y sistema de
evacuacion de aguas pluviales; por lo que debera presentar la memoria
descriptiva y de calculo de las instalaciones sanitarias (debera indicar el
sistema de agua potable adoptado de ser necesario desde la captacion
hasta el suministro).

Sera su responsabilidad elaborar planos en planta del sistema de agua fria
y contra incendios

Elaborar planos del sistema de desagtie y ventilacién, hasta su disposicién
final,
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Elaborar planos del sistema de evacuacion de aguas pluviales, planos de
isometria y montantes.

Elaborar planos de instalaciones sanitarias (instalacién del sistema de
bombeo al tanque cisterna y tanque elevado), planos de captacién de
aguas (segun el caso).

Planos del sistema contra incendios y obras complementarias en todos los
sistemas.

Debera elaborar los metrados detallados de cada partida y el resumen
general de metrados de las instalaciones sanitarias a fin de terminar los
costo de la especialidad

Todos los planos de instalaciones sanitarias deberan ser elaborados a
escalas convenientes: 1/75 y/o 1/50 y deberan contener sus propias
especificaciones técnicas, simbologia y detalles.

Costos y presupuestos de obra:

El especialista en ingenieria es responsable de elaborar el presupuesto de
obra de todas las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales y mecanicas e
impacto ambiental) y el presupuesto general de obra, adjuntando las hojas
de metrados y especificaciones técnicas, trabajando en coordinacion con
las demas especialidades, resumen de metrados por especialidades,
presupuesto desagregado por especialidades, resumen de presupuesto
por especialidades, resumen de presupuesto general, analisis de costos
indirectos (gastos generales, utilidad, supervision, expediente técnico,
liquidacion, gestiéon de proyectos, etc.), anélisis de precios unitarios y
precios de insumos.

El especialista en ingenieria debe presentar los costos de ambas
alternativas de solucién, para ello debera coordinar con el especialista en
proyectos de inversion siempre teniendo en cuenta la optimizacién de los
recursos con los que actualmente se cuenta (infraestructura y/o
equipamiento y/o mobiliario)

Es su responsabilidad elaborar el presupuesto de demolicion de la
infraestructura existente, en caso forme parte de la alternativa de solucién.
Es responsable de desarrollar los costos de mantenimiento y operacion de
la infraestructura en el horizonte del proyecto en coordinacién con el
especialista en proyectos de inversion publica.

Realizara la programacion general del proyecto y de ejecucion de obra en
metas fisicas (de acuerdo a la unidad de medida) y financiera (en soles);
presentara el diagrama GANTT de ejecucion del proyecto, la programacion
de ejecucion de todos los componentes en el cronograma valorizado en
metas.

Los costos del proyecto deberan ser presentados de acuerdo a los
componentes aprobados a precios de mercado y precios sociales

5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES

ELECTROMECANICAS: Siendo las principales actividades los siguientes:

De ser el caso el especialista en instalaciones eléctricas e instalaciones
electromecanicas debe presentar el disefio de dos (02) alternativas de
solucién en coordinaciéon con el especialista en proyectos de inversion
siempre teniendo en cuenta la optimizacion de los recursos con los que
actualmente se cuenta (infraestructura y/o equipamiento y/o mobiliario)

Sera responsabilidad del especialista en instalaciones eléctricas
determinar el adecuado sistema eléctrico y de comunicaciones
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correspondiente, sistema de seguridad eléctrica correspondiente tomando
en cuenta parametros de eco eficiencia energética y sistemas de
alternativos de generacioén de energia, determinar el sistema de acometida,
alimentadores a tableros, disefio de iluminacion exterior e interior, sistema
de proteccion de puesta a tierra, sistema de protecciéon contra
sobretensiones ante la posible ocurrencia de fendmenos naturales
(pararrayos, dispositivos contra sobretensiones), instalaciones eléctricas
interiores (alumbrado, tomacorriente y fuerza).

Debera determinar y plantear y costear todos los equipos necesarios para
el correcto abastecimiento de todos los sistemas necesarios planteados
por sus especialidades: (sistemas eléctricos, sistemas de comunicaciones
y data, sistemas de ventilacion, sistema de seguridad, sistemas de
ascensores y/o montacargas)

Debe realizar los calculos y plantear los equipos de ascensores y/o
montacargas de ser el caso, en coordinaciéon con el especialista en disefio
de infraestructura.

En sus calculos debera considerar la propuesta de equipamiento de todos
los ambientes administrativos y su proyeccion a fin de terminar la demanda
maxima de energia total.

El ingeniero electricista es responsable de la elaboracion de las hojas de
metrados y el resumen general en la especialidad de instalaciones
eléctricas y/o electromecanicas; asi como de adjuntar hojas de cotizacién
de los materiales e insumos eléctricos para la elaboracion del presupuesto
de obra.

Sera de su responsabilidad la compatibilizacién de planos, metrados y
memoria de la especialidad de instalaciones eléctricas, sistema de
seguridad y sistema de comunicaciones y data.

De ser necesario la instalacion de una sub estacién eléctrica, debera ser
sustentado técnicamente, este incluird todos los costos conlleven su
instalacion; asi como la explicacion y detalle de la ruta a fin de obtener los
permisos para su instalacion y puesta en funcionamiento.

INSTALACIONES ELECTRICAS

El profesional es responsable de elaborar lo siguiente:

Memoria descriptiva de todos los sistemas planteados.

Memorias de calculos justificativos de la propuesta.

Planos del disefio de las instalaciones eléctricas

Planos de Sistemas de iluminacion.

Planos de Sistema de tomacorrientes.

Planos de Sistema de tension estabilizada.

Planos de Sistemas de fuerza.

Planos de Pararrayos y sistema de proteccion.

Planos de Sistema de puesta a tierra.

Planos de Sistema de generacion de energia.

Sistema de suministro de energia de ser el caso.

Sistema de Comunicaciones y data.

Sistema de seguridad, vigilancia y monitoreo.

Costos y presupuestos de todos los sistemas disefiados.

Metrados de cada partida y el resumen general de metrados de las
instalaciones eléctricas.

Costos y cotizaciones de equipos eléctricos de la especialidad.
Compatibilizar debidamente los planos con las otras especialidades.
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INSTALACIONES ESPECIALES

El profesional es responsable de elaborar lo siguiente:

v" Memoria descriptiva de todos los sistemas planteados.

v memorias de calculos justificativos de la propuesta.

v Disefio del sistema de proteccion eléctrica.

v Disefio del sistema de cableado vertical.

v" Disefio del sistema de cableado horizontal.

v" Disefio del sistema de conectividad y seguridad informatica.

v" Disefio del sistema de procesamiento centralizado.

v" Disefio del sistema de almacenamiento centralizado.

v' Diserio del sistema de deteccion y alarma de incendios.

v" Disefio del sistema de video vigilancia.

v' Disefio del sistema de telefonia IP.

v" Disefio del sistema de control de accesos y seguridad.

v' Disefio del sistema de mantenimiento y ahorro energético.

v" Disefio del sistema de equipamiento informatico.

v" Metrados detallados de cada partida y el resumen general de metrados
v" Costos y presupuestos de instalaciones especiales.

v' Costos y cotizaciones de equipamiento y mobiliario de la especialidad.
v Compatibilizar debidamente los planos con las otras especialidades.

INSTALACIONES MECANICAS

AN

El profesional es responsable de elaborar lo siguiente:

Memoria descriptiva de las instalaciones mecanicas planteadas.
Memorias de calculos justificativos de la propuesta.

Planos de instalacién y montaje.

Diserio y calculo del transporte mecanico vertical (ascensor)

Planos del sistema contraincendios

Sistemas adicionales para el funcionamiento del tipo de estructura.
Costos y presupuestos de instalaciones mecanicas.

Costos y cotizaciones de equipamiento y mobiliario de la especialidad.
Compatibilizar debidamente los planos con las otras especialidades.
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6. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:

Con el propoésito de lograr la conservacion del entorno ambiental del
proyecto y la mejora en las condiciones de vida de la poblacién, el estudio
de impacto ambiental del proyecto debe contener lo siguiente:

Descripcién y evaluacion técnica de los efectos previsibles directos e
indirectos, acumulativos y sinérgicos en el ambiente, a corto y largo plazo,
para cada una de las actividades que se plantea desarrollar el proyecto
alternativo.

El programa de monitoreo del proyecto en todas las etapas con el fin de
verificar el cumplimiento de los estandares de calidad ambiental
establecidos en las normas vigentes. Asimismo, evaluar mediante los
indicadores del desempefio ambiental previstos del proyecto, en cada
etapa, la eficiencia y la eficacia de las medidas de manejo ambiental
adoptadas y la pertinencia de medidas correctivas necesarias y aplicables
en cada caso en particular.

De existir un plan de contingencia, este también debera contener las
medidas de prevencion y atencion de las emergencias que se puedan
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ocasionar durante la ejecucion del proyecto y el horizonte del mismo.

Los costos proyectados del plan de manejo en relacién a la inversion y en
el horizonte del proyecto incluyendo el cronograma de ejecucion.

Las medidas de prevencién, mitigacion, correcciéon y compensacion de los
impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto al
ambiente durante las fases de ejecuciéon, operaciéon, mantenimiento,
desmantelamiento, abandono y/o terminacion del proyecto.

El plan de terminacién (una vez concluida la intervencién en la etapa de
ejecucion).

El Informe a ser presentado debera ser analitico, conciso y hacer énfasis
a los problemas ambientales significativos, medidas y acciones
recomendadas, enlazando la linea base (situacién actual), pasivos
ambientales; impactos potenciales ambientales que se puedan suscitar en
cada etapa del proyecto y de acuerdo a ello presentar el Plan de Manejo
Ambiental y programas respectivos. Es imprescindible contar con los
costos y las acciones necesarias para la mitigaciéon del impacto ambiental.
Elaborara el plan de manejo de residuos sélidos del local de la filial de
Checacupe de acuerdo a la normativa vigente, que debe contener todos
los medios necesarios incluyendo infraestructura, equipamiento vy
mobiliario en coordinacion con los demas especialistas.

Debera presentar un esquema de clasificacion o disposicion final de
residuos solidos

Debera presentar el estudio de impacto ambiental

Debera presentar el informe de analisis de riesgo (gestion de riesgos) del
proyecto en su conjunto.

Con el proposito de lograr la conservacion del entorno ambiental del
proyecto y la mejora en las condiciones de vida de la poblacion, el estudio
de impacto ambiental del proyecto debe contener lo siguiente:
Descripciéon y evaluaciéon técnica de los efectos previsibles directos e
indirectos, acumulativos y sinérgicos en el ambiente, a corto y largo plazo,
para cada una de las actividades que se plantea desarrollar en el area del
proyecto.

El programa de monitoreo del proyecto en todas las etapas con el fin de
verificar el cumplimiento de los estdndares de calidad ambiental
establecidos en las normas vigentes. Asimismo, evaluar mediante los
indicadores del desempefio ambiental previstos del proyecto, en cada
etapa, la eficiencia y la eficacia de las medidas de manejo ambiental
adoptadas y la pertinencia de medidas correctivas necesarias y aplicables
en cada caso en particular.

El plan de contingencia, el cual contendra las medidas de prevencion y
atencién de las emergencias que se puedan ocasionar durante la ejecucion
del proyecto y el horizonte del mismo.

Los costos proyectados del plan de manejo en relacion a la inversion y en
el horizonte del proyecto incluyendo el cronograma de ejecucion.

Las medidas de prevencion, mitigacion, correccion y compensacion de los
impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto al
ambiente durante las fases de ejecucion, operacion, mantenimiento,
desmantelamiento, abandono y/o terminacién del proyecto.

El plan de terminacién (una vez concluida la intervencién en la etapa de
ejecucion).

El Informe a ser presentado debera ser analitico, conciso y hacer énfasis
a los problemas ambientales significativos, medidas y acciones
recomendadas, enlazando la linea base (situacion actual), pasivos
ambientales; impactos potenciales ambientales que se puedan suscitar en
cada etapa del proyecto y de acuerdo a ello presentar el Plan de Manejo
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Ambiental y programas respectivos. Es imprescindible contar con los
costos y las acciones necesarias para la mitigacion del impacto ambiental.
El especialista en medio ambiente debera presentar el desarrollo de la
especialidad de ambas alternativas de solucion.

El especialista en instalaciones eléctricas e instalaciones electromecanicas
debera presentar el desarrollo de la especialidad de ambas alternativas de
solucién.

El ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE debera presentar el desarrollo
de la especialidad de ambas alternativas de solucién si asi se determino;
asi mismo para la contingencia.

5.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
5.9.1.Conformacion y Gestion del Equipo Técnico

o \Verificar que el consultor haya conformado un equipo técnico
calificado y con experiencia profesional, de acuerdo con los
requerimientos minimos establecidos por la UNADQTC.

e Confirmar que todo cambio de personal sea solicitado y aprobado
previamente por la unidad formuladora.

e Supervisar que el consultor remueva al personal que no cumpla con
los estandares técnicos exigidos.

5.9.2.Responsabilidad Técnica del Servicio

e Asegurar que el consultor asuma la responsabilidad técnica total del
servicio prestado, incluyendo:

e Fallas, omisiones o errores en los estudios.

e Cumplimiento del contenido minimo técnico-econémico requerido.
5.9.3.Participacién en Reuniones Técnicas

e Verificar que el consultor:

e Asista a todas las reuniones convocadas por la UNADQTC.

e Participe con todo su equipo profesional al menos en una reunién
presencial.

5.9.4.Entrega de Productos y Cumplimiento de Plazos

e Confirmar que:

= Los entregables se presenten dentro de los plazos establecidos.

= No se entregue ningun producto sin la aprobacion de la etapa
anterior.

= Las entregas se realicen formalmente via mesa de partes de la
UNADQTC.

5.9.5.Coordinacion y Comunicacion Formal

e Supervisar que exista una coordinacion directa y continua con la
unidad formuladora durante toda la ejecucién del contrato.

e Verificar que el consultor entregue:

= Direccién de oficina.
= Correo electrénico de contacto.
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5.10.

5.11.

5.13.

5.14.

= Numero de teléfono celular funcional.
= Asegurar el uso de estos canales para comunicaciones y
notificaciones oficiales.

5.9.6.Atencion Posterior a la Entrega

e Confirmar que el consultor atienda consultas y aclaraciones hasta la
aprobacién final del proyecto de inversion.

5.9.7.Gestion de la Ejecucion Contractual
e Evaluar que el consultor:
= Cumpla con la programacion y metas previstas.
= Tome medidas preventivas para asegurar el cumplimiento del
contrato.
= Mantenga el nivel de calidad exigido en los servicios prestados.
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

> Remitir de forma oportuna y dentro de los plazos, las aprobaciones de los
entregables del proyecto de inversion.

> Gestionar y realizar las reuniones de coordinacion entre el formulador del
proyecto de inversion, el evaluador y el equipo técnico de la UNADQTC.

CONFIDENCIALIDAD

El contratista tiene la obligacion de guardar la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de informacién y documentacion a la que se tenga
acceso relacionada con la prestacion, quedando expresamente prohibido
revelar dicha informacién a terceros.

El contratista, debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Esta
obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se
genera durante la realizacioén de las actividades y la informacién producida una
vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacion puede consistir en
mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
célculos, diagnésticos, documentos, cuadros comparativos y demas datos
compilados o recibidos por el contratista.

. PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin
limitacién, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas
registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que
guarden una relacién directa con la ejecucion del servicio o que se hubieren
creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion del
servicio.

GARANTIAS

Para el perfeccionamiento del contrato, el postor adjudicado con la buena pro
debe entregar las garantias que correspondan, de conformidad al articulo 61
de la Ley N° 32069 y los articulos 113, 114, 115y 116 de su Reglamento.

VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por
los vicios ocultos del servicio de consultoria prestado sera de un (01) afio,
contados a partir de la conformidad otorgada de conformidad con el literal c)
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5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

del Articulo 69° de la Ley General de Contrataciones Publicas.
CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

La conformidad del servicio de consultoria estara a cargo de la Unidad
Formuladora de la UNADQTC, de conformidad a lo establecido en el articulo
144 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas Ley 32069,
en un plazo maximo de siete (07) dias contabilizados a partir del dia siguiente
de recibido a la entregara de la evaluacion del proyecto de inversién a la
UNADQTC, siendo la condicion que dicho proyecto debera estar viable en el
banco de proyectos de la unidad formuladora, en caso existir observaciones, la
Entidad comunicara al Contratista otorgandole un plazo no mayor al 30% del
plazo del entregable correspondiente a efectos de ser subsanadas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista, dentro de los diez 10 dias calendarios siguientes al otorgamiento
de la conformidad respectiva, en concordancia al articulo en el articulo 67 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en los términos de referencia y
propuesta técnica que forman parte del contrato, bajo responsabilidad del
funcionario competente, de la siguiente forma:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista,
la entidad contratante debe contar con la siguiente documentacion:

> Documento en el que conste la conformidad de la prestacion efectuada
suscrita por el servidor responsable de la Unidad Formuladora de la
UNADQTC.

> Comprobante de pago.

CONFIDENCIALIDAD

Toda informacién de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del
Cusco, a que tenga acceso el contratista, es estrictamente confidencial. El
contratista debe de comprometerse a mantener la reserva absoluta en el
manejo de la informacion del caso y no trasmitirla a ninguna persona (natural o
juridica) sin la autorizacion expresa y por escrito del area usuaria. El contratista
debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion
comprende la informacién que se entrega, asi como la que se genera durante
la ejecucion de las prestaciones y la informacion producida una vez que se haya
concluido las prestaciones. Dicha informacion puede consistir en mapas,
dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos,
documentos e informacién compilados o recibidos por el contratista.

Sobre la inobservancia del parrafo anterior, esta se entenderda como un
incumplimiento que no puede ser revertido, por lo que se procedera a la
resolucion del contrato, bastando para ello una comunicacién notarial.

CLAUSULA ANTICORRUPCION

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no
haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega de
cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor de la entidad
contratante. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta
proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el
mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone
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actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar,
prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio
o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores
publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria,
de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de
contratacion' y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad
de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga
a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para
asegurar que no se practiguen los actos previamente sefalados.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar
oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupcion o de
inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion
del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. Tratandose de una persona
juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes
de los odrganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que
representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. Finalmente, el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de
resolver total o parcialmente el contrato?. Cuando lo anterior se produzca por
parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo
marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido
de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco®. En ningln caso, dichas
medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar®.

5.19. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible
a alguna de la partes, se aplicara lo establecido en el articulo 68 de la Ley N°
32069 y en el articulo 122 de su Reglamento.

5.20. GESTION DE RIESGOS

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la
probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion
contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

1
Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
2

Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
3
Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
4

Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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ESTRATEGIA PARA LA GESTION DE RIESGOS ASIG:]IE(;I&P; BEL
ACCIONES A.
RIESGO PRIORIDAD
MITIGAR | EVITAR | ACEPTAR | o \ccoono | REALZAR CONTRA:
&L EL £L EL RIESGO ENTIDAD |~ yi67a
RIESGO | RIESGO | RIESGO
Presentacion
de informacioén
inexacta, -
- Remitir al
documentacion
TCP para su
falsa y/o ' X - X
Media evaluacion y
adulterada en -
sancion
el
procedimiento
de seleccion
Considerar
Retraso en el plazos
plazo de Alta X adecuados X
prestacion parala
prestacién
Monitorear la
ejecucion
- contractual
Incumplimiento
de parael
L Alta X cumplimiento X X
obligaciones da
de las partes o
obligaciones
en el plazo
oportuno

6. REQUISITOS DE CALIFICACION

6.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 150,000.00
(Ciento cincuenta mil con 00/100 Soles), por la contratacién de servicios iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los quince (15) arios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computa desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: SERVICIO DE
FORMULACION Y/O EVALUACION EN PROYECTOS DE INVERSION Y/O
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y/O EVALUACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y/O
EVALUACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS; DICHOS PROYECTOS DEBEN SER
DEL SECTOR EDUCACION.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de depésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que
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acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. En caso el postor sustente
su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados®,
para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del
presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la
presentacion de contratos u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de
prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario,
se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerard, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.
En el caso de servicios de ejecucion periodica o continuada, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 14.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no
pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen
transmitido como parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con
inhabilitacién vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

6.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS
B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

El personal clave:

1. Especialista en proyectos de inversion publica debera acreditar como
minimo dos (02) aflos de haber participado en el proceso de formulacién y/o
evaluacion de proyectos de inversion publica y/o Expedientes Técnicos y/o
Estudio Definitivo de proyectos en Estudio de Pre-Inversion Fichas Técnicas en
el sector Educacion Nivel secundario y/o Nivel primaria y secundaria y/o Superior
técnico y/o Superior universitario como especialista en proyectos de inversién
publica.

2. Especialista en Disefio de Infraestructura debera acreditar como minimo dos
(02) afios de haber participado en el proceso de formulacién y/o evaluacion de

® El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Es valido el
sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o "pagado”).

¢ Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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proyectos de inversion publica y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivo
de proyectos en Estudio de Pre-Inversion Fichas Técnicas en el sector
Educacién Nivel secundario y/o Nivel primaria y secundaria y/o Superior técnico
y/o Superior universitario, como especialista en disefio de infraestructura.

3. Especialista en Ingenieria debera acreditar como minimo dos (02) afios de
haber participado en el proceso de formulacién y/o evaluacién de proyectos de
inversion publica y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivo de proyectos
en Estudio de Pre-Inversion Fichas Técnicas en el sector Educacién Nivel
secundario y/o Nivel primaria y secundaria y/o Superior técnico y/o Superior
universitario, como especialista en ingenieria.

4. Especialista en Instalaciones eléctricas y/o instalaciones electromecanicas
debera acreditar como minimo dos (02) afios de haber participado en el proceso
de formulacion y/o evaluacién de proyectos de inversién publica y/o Expedientes
Técnicos y/o Estudio Definitivo de proyectos en Estudio de Pre-Inversion Fichas
Técnicas en el sector Educacion Nivel secundario y/o Nivel primaria y secundaria
y/o Superior técnico y/o Superior universitario, como especialista en
instalaciones eléctricas y/o electromecanicas.

5. Especialista en Medio Ambiente debera acreditar como minimo dos (02) afios
de haber participado en el proceso de formulacién y/o evaluacion de proyectos
de inversion publica y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivo de
proyectos en Estudio de Pre-Inversién Fichas Técnicas en el sector Educacion
Nivel secundario y/o Nivel primaria y secundaria y/o Superior técnico y/o Superior
universitario, como especialista en medio ambiente.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos
del personal clave, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizaciéon que emite
el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.2.1 Formacion Académica

1. Titulo profesional de economista o ingeniero economista (colegiado y
habilitado) del personal clave requerido como especialista en
proyectos de inversion publica.

2. Titulo profesional de arquitecto (colegiado y habilitado) del personal
clave requerido como especialista en disefio de infraestructura.
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3. Titulo profesional de ingeniero civil (colegiado y habilitado) del
personal clave requerido como especialista en ingenieria.

4. Titulo profesional de ingeniero electricista o ingeniero
electromecanico o ingeniero mecanico (colegiado y habilitado) del
personal clave requerido como especialista en instalaciones
eléctricas y/o instalaciones electromecanicas.

5. Titulo profesional de ingeniero ambiental o bidlogo (colegiado y
habilitado) del personal clave requerido como especialista en medio
ambiente.

Los titulos profesionales requeridos, seran verificado por los evaluadores en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el
Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacion a través del siguiente link: hitps:/titulosinstitutos.minedu.gob.pe/,
segun corresponda.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal
clave, asi como el nombre de la universidad o institucion educativa que expidio
el grado o titulo profesional requerido.

En caso los titulos profesionales requeridos no se encuentren inscrito en los
referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe
presentarse adicionalmente copia simple del documento de la revalidaciéon o
del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional
otorgados en el extranjero, seguin corresponda.

Nota: La colegiatura y habilitacion se haran efectivo al inicio efectivo de la
prestacion del servicio, para ello el contratista debera presentar los documentos
que acrediten tal condicion.

B.2.2 Capacitacion del personal clave
Requisitos:

1. 60 horas lectivas de haber realizado diplomados y/o especializacion y/o
cursos en cualquiera de los siguientes: Sistema Nacional de Programacion
Multianual y gestién de proyectos de Pre-Inversién y/o INVIRTE. PE. y/o
elaboracion y evaluacion de proyectos de Pre-Inversion para todo el
personal clave requerido.

Acreditacion:

Se acreditard con copia simple de diploma, constancias, certificados, u otros
documentos. que demuestren fehacientemente la capacitacion.
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